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PARTE A: DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

1 OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El COMITÉ DE EJECUCIÓN llama a Licitación Pública Nacional para la selección de 

empresas o consorcios de empresas de servicios de ingeniería y consultoría de la 

especialidad para la ejecución de los estudios referentes al desarrollo del sistema de 

transmisión y subtransmisión del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

2 OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

2.1 OBJETO 

El objeto de los servicios a contratar es la realización de los estudios eléctricos 

necesarios para el desarrollo del sistema de transmisión y subtransmisión en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires que comprende a la Ciudad de Buenos Aires y 32 

partidos aledaños en la Provincia de Buenos Aires. 

Los mismos se realizarán de acuerdo a condiciones que se detallan más adelante. 

Los estudios eléctricos se acompañaran con los estudios ambientales de las áreas 

afectadas por los trazados e implantaciones para asegurar que la ejecución de las 

obras que resulten propuestas sea factible, incorporando la variable ambiental al 

estudio de planificación del sistema 

 

2.2 ALCANCE 

2.2.1 Premisas Básicas 

El estudio a desarrollar se deberá enfocar a lo largo del período objeto de análisis  

sobre tres aspectos principales: 

 Item 1: El abastecimiento a la zona norte del Gran Buenos Aires 

 Item 2: El desarrollo de la red de 500 kV y 220 kV en el área del Gran Buenos 

Aires. 
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 Item 3: El abastecimiento en 220 kV a las redes de 132 kV en el Gran Buenos 

Aires. 

Básicamente comprenderá tres actividades fundamentales, simultáneas y de similar 

importancia: 

1. Estudios eléctricos con nivel de detalle que permitan definir la expansión 

de las redes y las características básicas del equipamiento. 

2. Anteproyectos que garanticen la compatibilidad de las nuevas obras con 

las existentes 

3. Estudios medioambientales que permitan concretar la expansión como la 

definan las alternativas de los estudios eléctricos. 

La interrelación de estas actividades es imprescindible: la red deberá poder 

implantarse en un área de crecimiento poblacional y consecuentemente habitacional 

permanente. Asimismo es un área que ha llegado a significar el 40% de la demanda 

eléctrica  nacional. 

El otro aspecto importante a considerar deberá ser el horizonte de estudio: esta 

planificación deberá dar solución a problemas inmediatos en el corto y mediano 

plazo pero las soluciones para el largo plazo no deberán estar excluidas por las 

mismas razones planteadas en el párrafo anterior. La implantación en un área de 

crecimiento como el que nos ocupa probablemente defina tramos de red que no la 

exige un resultado de un flujo en lo inmediato sino la ocupación de la tierra y la 

consecuente afectación directa o indirecta en la esfera social y/o cultural.      

2.2.2 Desarrollo 

Los trabajos a realizar deberán ejecutarse en etapas sucesivas, comprendiendo la 

primera la planificación conjunta de las redes de 500 y 220 kV  para recién luego en 

una segunda etapa, proceder a definir las alimentaciones en 220 y/o 132 kV a las 

redes de 132 kV de EDENOR, EDESUR y EDELAP. 

Los alcances de la primera etapa, que comprende a los Ítem 1 y 2, incluirán la 

definición de las líneas de transmisión, de las estaciones nuevas o ampliaciones de 

las existentes y la transformación 500/220/132 kV. 

 2



  

La segunda etapa, que comprende al Ítem 3, planteará cómo alcanzar puntos que 

estarán definidos como resultados de los programas de expansión de la distribución 

y podrá dar lugar a revisiones hasta finalmente consolidar el proyecto final de la red 

de transmisión. 

En correspondencia con cada etapa técnica se deberán realizar las evaluaciones e 

informes ambientales, de tal manera de lograr una calificación de los escenarios 

posibles que permitan la realización de las obras.   

La primera etapa, que incluye la planificación de red de 500 kV para abastecer al 

área del Gran Buenos Aires, debe contemplar la correcta integración con la red de 

500 kV del resto del SADI.     

2.2.3 Aspectos Generales  

2.2.3.1 Estudios Eléctricos  

La expansión de las redes de 500, 220 y 132 kV deberá, aparte de abastecer el 

crecimiento de la demanda, requerir una adecuada solución al incremento de las 

potencias de cortocircuito del sistema. Para ello, uno de los aspectos principales del 

estudio es el planteo de medidas compatibles con las instalaciones existentes. 

Por tales razones deberán realizarse estudios de Flujos de Carga, Cortocircuitos y, 

cuando correspondan,  Transitorios Electromecánicos y Electromagnéticos 

El estudio de Flujos de Carga evaluará el desempeño estático de la red en 

expansión entre los años inicial y horizonte incluyendo los años de corte que 

permitan definir el plan de obras. 

El estudio de Cortocircuitos se realizará Sobre cada uno de los escenarios del 

estudio de Flujos de Carga con el objeto de poner en evidencia las soluciones 

particulares para mantener bajo control las potencias de cortocircuito. Deberá 

tenerse en cuenta que una de las soluciones puede ser la adecuación de la estación 

transformadora (cambio de interruptores, malla de puesta a tierra, etc…) para 

aumentar su potencia de cortocircuito admisible. En tal sentido, se dispondrá de los 

resultados del estudio, citado en los Antecedentes, que analiza la posibilidad 

aumentar la potencia de cortocircuito en 500 kV de las estaciones Ezeiza y 

 3



  

Rodríguez (las más antiguas y de 25 GVA en 500 kV y son las que estarían 

superadas con el 2° ciclo combinado en Belgrano). Otra posible solución puede ser 

la instalación de bobinas de 500 kV siempre y cuando no produzcan un efecto 

perjudicial por su indeseable consumo de potencia reactiva tanto en régimen 

permanente como ante eventuales desenganches de líneas 

Ello dará como resultado la propuesta de diferentes disposiciones de red o la  

implementación de recursos para controlar potencias de cortocircuito. En cada caso 

se realizarán los estudios de transitorios electromagnéticos correspondientes. 

2.2.3.2 Anteproyectos  

Los anteproyectos técnicos se desarrollarán con un nivel de detalle que garanticen la 

viabilidad de ejecución tanto de las nuevas obras del plan como así también de las 

ampliaciones de obras existentes, mediante la elaboración de memorias descriptivas 

que sirva de base para la estimación de costos de inversión de las obras que surjan 

de los estudios en realización. Alcanzaran a las instalaciones de maniobra, 

transformación y líneas de transporte. 

2.2.3.3 Estudios Ambientales  

Se deberá estudiar en el plano ambiental la legislación nacional, provincial o 

municipal para cada área de posible trazado de líneas o implantación de estaciones 

de todas las alternativas que se estudien. 

Se deberán identificar los corredores eléctricos existentes, analizar sus 

características, ventajas y dificultades y establecer, en base a los resultados los 

análisis efectuados, los lineamientos para los futuros corredores eléctricos. 

Se deberán definir los criterios ambientales a incorporar en el estudio, tal que 

permitan: 

- Conocer las limitaciones de determinadas áreas (ambientes) para la 

instalación de infraestructura eléctrica. 

- Conocer los diferentes usos del suelo en la actualidad. 
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- Conocer las proyecciones futuras de uso del territorio en cada ámbito de 

estudio, en particular aquellas vinculadas al desarrollo urbano (residencial, 

industrial, de servicios, etc.). 

- Conocer las actividades dominantes en los diferentes territorios bajo 

estudio. 

- Conocer en los diferentes territorios los límites/bordes rural y urbano y su 

proyección futura. 

- Conocer los antecedentes de reclamos ambientales, si los hubiera,  en 

cada unidad de territorio bajo análisis. 

Asimismo, se detallaran, evaluaran e informaran los posibles contextos en relación 

con el medio social, antrópico y natural de las alternativas seleccionadas en la traza 

de las líneas e implantación de las estaciones transformadoras que apliquen a los 

proyectos en estudio. 

Es importante establecer las áreas del territorio bajo estudio que permitan el 

establecimiento de infraestructura eléctrica o corredores eléctricos, tomando en 

cuenta la proyección futura basada en los conocimientos actuales de su desarrollo. 

Cabe reiterar el concepto básico: una solución técnica de trazado o disposición de 

cualquier instalación sólo es solución si es ejecutable, debiendo plantearse un grado 

de riesgo para su implantación en el sitio o trazado. 

2.2.4 Aspectos Puntuales  

2.2.4.1 Item 1  Abastecimiento a la zona norte del Gran Buenos Aires 

Se deberán desarrollar los siguientes aspectos: 

- Lugar de construcción de la E.T  El Morejón 500 kV para conexión de la 

central CC Belgrano II. Definición Sobre conexión a las dos LEAT 500 kV 

Rodríguez – Campana  y  Rodríguez – Gral. Belgrano, paralelas y separadas 

por 100 m. Restricciones al transporte de las líneas de 500 kV. 

- Playa de 220 kV en la Central CC Belgrano II. Potencia de transformación. 

Cantidad de campos para salidas de líneas. 
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- Vinculación del CC Belgrano II con O. Smith 220 kV. Cantidad de dobles 

ternas en 220 kV.  Trazados posibles. 

- Aprovechamiento de la servidumbre de la actual LAT 132 kV  Zárate – 

Matheu para el emplazamiento de una doble terna 220 kV. Transformación en 

Campana. Solución para línea de 132 kV que debe seguir alimentado la barra 

de Zárate desde la ET 500/132 kV Campana. 

- Alternativas de construcción de la E.T O. Smith, importante para alimentar 

en 220 kV la zona norte de GBA: 

 Alimentada en 500 kV mediante una doble terna desde una   playa 

de maniobras denominada Canal Irigoyen, ubicada en la isla 

Talavera, mediante la apertura de la LEAT Gral. Belgrano – Colonia  

Elía. 

 Alimentada directamente en 220 kV desde la futura E.T El Morejón 

500/220 kV. 

 En ambos casos, apertura de la doble terna 220 kV Matheu - El 

Talar en las proximidades de la E.T. O. Smith. 

2.2.4.2 Item 2  Desarrollo de la red de 500 kV en el AMBA 

- Implantación de una ET 500 kV zona Marcos Paz para la llegada desde Cnel. 

Charlone. Cierre Interconexión RDI – GBA. 

- Establecimiento de un anillo en 500 kV por fuera del existente  Ezeiza – Gral. 

Rodriguez – Abasto con el establecimiento de nuevas estaciones 

transformadoras de 500 kV  en dicho nuevo anillo para atender futuras 

alimentaciones como por ejemplo las provenientes desde la ET Río Diamante 

a través de la futura ET  Cnel. Charlone  o desde el sur argentino 

provenientes de distintos generadores. 

- Determinación de a cuales estaciones transformadoras 500 kV existentes se 

interconectaría el nuevo anillo 500 kV.  Formas de vinculación entre ambos 

anillos. Definición del extremo Norte. (Zarate-Atucha- Implantación de futura 

Atucha III). Definición del extremo Sur (Abasto). 
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- En estas condiciones definir la transformación en las estaciones nuevas y 

ampliación de las existentes. A partir de éste nuevo anillo, establecer en 

forma preliminar,  origen y destino de nuevas líneas en 220 kV y 132 kV. 

- Para la situación actual y para el establecimiento del nuevo anillo estudiar 

acciones complementarias necesarias a realizar sobre las estaciones 

transformadoras de 500 kV existentes  como por ejemplo, necesidad de 

aperturas de barras en distintas estaciones, como por ejemplo en E.T. Gral. 

Rodríguez,   by-pass en E.T. Ezeiza,  etc., todo ello relacionado con las 

potencias de cortocircuito alcanzadas. 

- Con relación a todo lo expresado más arriba deberá atenderse la 

incorporación de los nuevos aportes de generación, como por ejemplo 

CCMBII 810 MW (Enarsa) con ubicación de la E.T. El Morejón 500/220 kV, TV 

Genelba Plus 80 MW, Atucha III, etc. 

- Estudios relacionados con la incorporación de compensaciones series donde 

fueran necesarias. 

2.2.4.3 Item 3  Alimentación a la red de distribución en el AMBA 

- A partir de los proyectos de expansión de las redes de media tensión de las 

distribuidoras, que formarán parte de la documentación como datos de 

entrada, se deberá evaluar las alimentaciones en 220 y 132 kV. 

- Teniendo en cuenta que ya se ha avanzado en el desarrollo de la red de 

transporte en EAT y AT del Ítem 2, se deberá evaluar si las nuevas 

instalaciones cubren totalmente las necesidades que la expansión de la 

distribución requiere. Los resultados de ese estudio, permitirán realimentar el 

desarrollo de aquella red en EAT y llegado el caso, introducir las 

modificaciones que se requieran. 

- El estudio concluirá con la definición de una lista de obras ordenadas en su 

prioridad de ejecución para un período futuro cuyo horizonte será el 

establecido al plantear los escenarios iniciales. 
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2.2.5 Antecedentes. 

Se dispondrá como antecedentes los estudios preliminares realizados por 

CAMMESA y por TRANSENER S.A (Guía de Referencia 2013 – 2020), donde se 

observan consideraciones y distintas alternativas de expansión de la red 500 kV y 

220 kV que contemplan nuevas estaciones transformadoras, líneas de transmisión, 

modificaciones en instalaciones existentes y la incorporación de nuevas 

generaciones. En el Anexo C de este Pliego se incluye la “Documentación de 

Cammesa” 

Se dispondrá de las bases de datos de la CAMMESA y TRANSENER (bases de 

datos estáticos de partida (año de inicio del estudio) en ámbito del Programa PSS/E) 

a los efectos de iniciar el estudio con la revisión y homogeneización de la misma. 

Para la evaluación de las estaciones de 500 kV se dispondrá del estudio “Análisis de 

Posibilidad de Aumento de Potencia de Cortocircuito Admisible en Estaciones 

Existentes (Rodríguez y Ezeiza)”, en ejecución por la Universidad de La Plata para la 

CAMMESA. 

Para la evaluación del desarrollo del sistema de 220/132 kV, se dispondrá de los 

Programas de Expansión de  EDENOR, EDESUR y EDELAP y toda la 

documentación disponible en el ENRE con respecto a los programas de expansión 

de las redes de las prestatarias del servicio. 

Cualquier otro requerimiento de información o relevamiento de instalaciones deberá 

ser planteado por el consultor como tarea inicial con el alcance que considere de 

forma tal que el estudio tarea no se vea demorada por definiciones de terceros. 

2.2.6 Resultados de las tareas. 

Para cada una de las tareas contratadas, los resultados finales de la misma deben 

ser definidos y completos y presentados en los documentos e informes con el grado 

de detalle necesario y suficiente de forma tal que, en base  a los mismos, el COMITÉ 

DE EJECUCIÓN pueda proceder en forma inmediata a la realización de los pliegos 

de bases y condiciones para la contratación de las obras que resulten priorizadas. 

Este criterio es aplicable tanto para los aspectos eléctricos – definición de 

equipamiento, esquemas eléctricos, previsión de ampliaciones futuras, etc. como 
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para los aspectos ambientales en cuanto a implantación o trazados con la 

consecuente afectación ambiental.  

A partir de los resultados de estos estudios, el COMITÉ DE EJECUCIÓN procederá, 

en el caso del Item 1 a la elaboración de los pliegos de contratación para las obras 

prioritarias mediante contrato COM. En el caso del Item 2 se procederá a la 

elaboración de pliegos en el mismo sentido o la elaboración de documentos para la 

solicitud del establecimiento de la SAE, todo ello en base a la programación 

temporal de las obras. 

3 PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de los trabajos se fija en 265 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO) días 

considerando los siguientes plazos parciales: 

3.1 ITEM1 

Se prevé una presentación preliminar de la propuesta a desarrollar a los 60 

(SESENTA) días a partir de la firma del Contrato. 

3.2 ITEM2 

Se prevé una presentación preliminar de la propuesta a desarrollar a los 145 

(CIENTO CUARENTA Y CINCO) días a partir de la firma del Contrato.  

3.3 ITEM3 

Se prevé una presentación preliminar de la propuesta a desarrollar a los 190 

(CIENTO NOVENTA) días a partir de la firma del Contrato.  

 

3.4 PRESENTACIÓN FINAL 

Se prevé la presentación definitiva de los estudios realizados para el Item 1 a los 

160 (CIENTO SESENTA) días a partir de la firma del Contrato, para el Item 2 a los 

235 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO) días a partir de la firma del Contrato y para 
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el Item 3 a los 265 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO) días a partir de la firma del 

Contrato. 

 

En el Anexo C se incluye un Cronogramas de las actividades. 

4 FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 

Como resultado de los trabajos, el Consultor deberá entregar la documentación en 3 

(TRES) ejemplares en papel más 3 (TRES) ejemplares en CD/DVD. 

Los formatos de los archivos en CD/DVD mediante los que se entregará la 

documentación 2 dos de ellos no deberán permitir la modificación de la información 

que contienen (PDF) y el restante en formato Word. Todas las hojas deben ser de 

tamaño A4 con excepción de los planos y otros documentos gráficos que podrán 

utilizar formatos normalizados compatibles. 

 

5 LUGAR DE ADQUISICIÓN Y/O CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN 
LICITATORIA – VALOR DEL PLIEGO 

La documentación licitatoria podrá ser consultada y/o adquirida en la sede del CAF, 

sita en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 

lunes a viernes de 10 a 17 horas. 

El valor de este Pliego de Bases y Condiciones es de $5.000 (PESOS CINCO MIL) 

 

6 CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS 
PROPUESTAS 

La presentación y apertura de las propuestas se desarrollará según el siguiente 

cronograma: 

 

6.1 VENTA DE PLIEGOS: 

 A partir del 01 DE JULIO DE 2013: Publicación y venta de pliegos. 
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6.2 LIMITE DE EMISIÓN DE CIRCULARES:  

24 DE JULIO DE 2013 a las 18 horas: Plazo límite para la emisión de circulares por 

parte del COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

6.3 RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:  

01 DE AGOSTO DE 2013 a las 12 horas: Vencimiento del plazo para la recepción de 

antecedentes para la selección (Sobre Nº 1) y de la propuesta económica (Sobre Nº 

2) de los Proponentes. En este acto se procederá a la apertura de los antecedentes 

para la selección (Sobres Nº 1), para su estudio y posterior calificación de los 

Proponentes. A partir del día hábil siguiente a este acto, una copia de los 

antecedentes para la selección (Sobres Nº 1) de todas las propuestas serán 

exhibidos, por el término de dos (2) días hábiles, para la toma de vista por parte de 

los Proponentes. 

Al cierre del acto, las propuestas económicas (Sobres nº 2) serán introducidas en un 

Sobre que será debidamente cerrado, firmado y lacrado por el escribano actuante, 

para luego ser depositado en resguardo en el lugar que se indique en el acta que se 

labre, hasta la fecha de su apertura o devolución al Proponente, en caso que éste no 

resultara seleccionado. 

6.4 TOMA DE VISTA:  

05 DE AGOSTO DE 2013: Vencimiento del plazo para toma de vista de las 

propuestas recibidas (Sobres Nº 1). 

6.5 SELECCIÓN DE PROPONENTES:  

En fecha y hora a definir, el COMITÉ DE EJECUCIÓN, en acto público, procederá a: 

 Notificar a todos los Proponentes de las decisiones adoptadas en relación a 

quienes han sido seleccionados o rechazados como tales. 

 Devolver los Sobres Nº 2 de los Proponentes que no hayan sido 

seleccionados. En caso de no encontrarse presente ningún representante de 

algún Proponente que no haya sido seleccionado, su oferta económica (el/los 

Sobre/s Nº 2) quedarán a su disposición a partir del segundo (2º) día hábil a 

partir de este acto y por un término de dos (2) días hábiles; transcurrido este 
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plazo sin haber sido retirado/s se procederá a su envío, a su domicilio legal, 

por correo postal con certificación de recepción y en caso de ser devuelto se 

procederá a su destrucción ante escribano público labrándose la 

correspondiente acta. 

 Abrir las propuestas económicas (Sobres Nº 2) de los Proponentes 

seleccionados. 

 Registrar los datos consignados en las propuestas económicas recibidas. 

 Labrar el acta correspondiente. 

6.6 ORDEN DE MERITO:  

Fecha y hora a definir: se procederá a dar a conocer el orden de mérito, en los 

términos establecidos en la presente documentación licitatoria. 

6.7 IMPUGNACIONES:  

Fecha y hora a definir: vencimiento del plazo de presentación de impugnaciones a 

las decisiones del COMITÉ DE EJECUCIÓN, en relación al orden de mérito 

establecido. 

6.8 RESPUESTA A IMPUGNACIONES:  

Fecha y hora a definir: se procederá a dar respuesta a las impugnaciones y a 

notificar la adjudicación, en los términos establecidos en la presente documentación 

licitatoria, en forma fehaciente al adjudicatario. 

6.9 FIRMA DEL CONTRATO:  

Fecha y hora a definir: se procederá a la firma del respectivo contrato de servicios en 

las condiciones establecidas en la presente documentación licitatoria. 

6.10 LUGAR DE EJECUCIÓN 

Los actos referidos precedentemente se llevarán a cabo en la Secretaria de Energía, 

sito en Avenida Paseo Colón 171, piso 9º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

o en el lugar que el COMITÉ DE EJECUCIÓN  oportunamente establezca. 
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7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

En paquete o Sobre cerrado y lacrado dirigido al COMITÉ DE EJECUCIÓN de los 

estudios con la siguiente indicación: 

“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2013 PARA EL DÍA 01 DEL MES DE 

AGOSTO DEL AÑO 2013 A LA HORA 12:00 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE “ESTUDIOS REFERENTES AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 

BUENOS AIRES (AMBA)” 

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE. 

DOMICILIO DEL PROPONENTE. 

“SOBRE Nº 1” o "SOBRE Nº 2”, según corresponda.  

 

8 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

Para garantizar el mantenimiento de una Propuesta presentada para el Contrato, 

cada Proponente presentará una garantía por un importe de PESOS CINCUENTA 

MIL ($ 50.000). Dicha garantía deberá incluirse en el Sobre Nº 1 y su constitución se 

ajustará a los términos requeridos en el Numeral 16.3.1 del presente Pliego. 

 

9 INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE PLIEGO 

Se considera que el Proponente es un conjunto de profesionales  experimentados en 

la índole de los servicios que se licitan y por lo tanto, responsable integral de su 

propuesta. 

Su presentación como Proponente lo compromete al perfecto conocimiento de las 

obligaciones que habrá de contraer y a la renuncia previa a cualquier reclamo 

posterior a la apertura de las propuestas, basado en el desconocimiento de los 

requerimientos de la presente Licitación. 

El presente Pliego debe interpretarse en el sentido que, cualesquiera que sean las 

omisiones en las que incurra el mismo, se exige al Proponente la inclusión en su 
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propuesta de todas las tareas y/o servicios que sean necesarios para lograr el fiel 

cumplimiento de la actividad que se contrata, afectando para ello todos los recursos 

que a tal fin fueran necesarios. 

 

10 COMITENTE 

Es el COMITÉ DE EJECUCIÓN o cualquier otro organismo o institución o forma 

organizativa que el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO 

PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL resuelva crear para llevar 

adelante este contrato.  

 

11 OBLIGACIONES DEL COMITENTE 

Las obligaciones de pago emergentes de la presente Contratación de Servicios son 

asumidas en su totalidad por el COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

 

12 ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

El Proponente deberá demostrar su competencia técnica mediante la presentación 

de constancias que certifiquen, bajo la responsabilidad de la entidad que las emita, 

que ha realizado con éxito y a satisfacción de los mandantes actividades de 

características análogas de los servicios que se licitan. 

Los consorcios que se constituyan a los fines de esta licitación serán evaluados 

considerando las aptitudes y referencias de las empresas que los conforman. Así, 

cada empresa componente del consorcio será evaluada en forma particular y deberá 

alcanzar el mínimo de puntos establecido en la metodología de evaluación. En el 

consorcio serán ponderadas con la proporcionalidad de su participación consorcial. 

En los consorcios, el liderazgo deberá ser siempre ejercido por las empresas con los 

puntajes más altos. 
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Se presentarán los documentos que se listan en la PARTE B: DOCUMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA. 

 

13 CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 

El plazo para formular consultas quedara cerrado en la fecha y hora fijada en el 

Numeral 6 “CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS” del presente Pliego. 

Las consultas deberán ser realizadas por nota dirigida al COMITÉ DE EJECUCIÓN, 

al domicilio del mismo establecido en el Numeral 5 “LUGAR DE CONSULTA Y/O 

ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA”.  

Las aclaraciones que el COMITÉ DE EJECUCIÓN produzca respondiendo a 

consultas o las modificaciones y/o  condiciones adicionales que decida introducir por 

propia iniciativa, serán realizadas por Circulares y notificada al domicilio especial que 

cada adquirente del Pliego haya declarado, en oportunidad de la adquisición del 

mismo. A tal fin, el domicilio especial debe ser fijado en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, República Argentina. Quedará bajo la responsabilidad de cada 

adquirente el retiro de las mismas. 

Será responsabilidad del Proponente asegurarse de haber recibido todas las 

Circulares emitidas, consultando en tal sentido al COMITÉ DE EJECUCIÓN. No se 

aceptará descargo ni reclamación por desconocimiento o por falta de recepción de 

las mismas. 

 

14 ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

14.1 GENERALIDADES 

La Licitación se realizará con el procedimiento de doble Sobre de presentación 

simultánea y evaluación sucesiva: así el Sobre Nº 1 contendrá la documentación de 

carácter técnico y condiciones generales y el Sobre Nº 2 la Propuesta Económica. 
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En base a la documentación contenida en el Sobre Nº 1 se seleccionará a los 

Proponentes, habilitándolos para la apertura de su Propuesta Económica (Sobre Nº 

2). El contenido de ambos Sobres se detalla a continuación. 

 

14.2 PRESENTACIÓN – CANTIDAD - IDIOMA Y UNIDADES  

La propuesta se presentará en TRES  (3) juegos completos, UN (1) original y DOS  

(2) copias, (Copia 1 y Copia 2) encarpetados y con el rótulo indicado en el Numeral 7 

del presente Pliego “Forma de presentación de las propuestas” en la tapa de cada 

uno de ellos.  

El rótulo exterior de las carpetas debe ser tal que permita identificar la 

documentación contenida en cada Tomo, Volumen, Capítulo etc. según la división 

que el Proponente haya estimado más clarificadora. Cada carpeta deberá incluir un 

índice general y el índice propio de esa carpeta. 

El original llevará sus hojas foliadas y firmadas en original (firma hológrafa) por el 

Representante Legal y el Representante Técnico del Proponente. Las copias podrán 

ser copiadas del original foliado y firmado. 

El ordenamiento de cada ejemplar se efectuará obligatoriamente en la forma 

establecida en la PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA del presente 

Pliego y su contenido será idéntico en todas las copias. 

La propuesta y toda la documentación integrante de la propuesta deberán ser 

redactadas en idioma español. 

 

14.3 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 

Se deja expresa constancia que en el Sobre Nº 1 no deberá figurar ninguna 

referencia a los precios de los servicios ofrecidos. Cualquier apartamiento a este 

requisito podrá ser motivo del rechazo de la propuesta. 

El Sobre Nº 1 deberá contener: 
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14.3.1 Documentos Legales 

14.3.1.1. Fórmula de Presentación 

El Proponente deberá incluir la Fórmula de Presentación firmada por su 

Representante Legal y su Representante Técnico. (Planilla Nº 1) 

14.3.1.2. Pliego y Recibo de Adquisición 

Deberá incluirse copia de este Pliego de Bases y Condiciones y Circulares emitidas, 

debidamente firmadas por los representantes del Proponente, como así también el 

recibo de la adquisición del mismo. (Planilla Nº 2) 

14.3.1.3 Documentación Social 

Deberá incluirse la documentación societaria, con domicilio legal y copia autenticada 

del contrato o estatuto social y sus modificaciones, si las hubiere y de las 

constancias de inscripción en los registros públicos que correspondiesen. Este 

requisito deberá ser cumplido por cada una de las empresas en el caso de 

consorcios, las que además deberán unificar su representación legal y presentar 

copia autenticada de las actas de cada una de ellas, autorizando la formación del 

consorcio con el compromiso de mantenerlo en vigencia mientras dure el contrato. 

(Planillas Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7) 

El documento por el que se formó el Consorcio, estipulará claramente la 

responsabilidad mancomunada y solidaria de las firmas integrantes ante El 

Comitente. Las firmas que así se presenten deberán asimismo unificar la personería, 

acompañando el poder con las facultades escritas de un único representante.  

14.3.1.4 Poderes 

Se deberá incluir copia autenticada del poder del Representante Legal, facultado 

para concurrir a esta licitación (Planilla Nº 8) 

14.3.1.5. Inscripciones 

Se deberán incluir las constancias de inscripciones en organismos recaudatorios y 

previsionales (Planilla Nº 9) 

14.3.1.6 Garantía de Mantenimiento de la Propuesta 

El Proponente deberá presentar la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta como 

Anexo de la Planilla Nº 10 “Garantías”. 
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14.3.2 Capacidad Técnica  

14.3.2.1 Esquema de la Organización y Plan de Trabajos: 

El Proponente deberá plantear una organización basada en los  plazos de ejecución 

señalados en el Numeral 3 “Plazo del Contrato”. En base a los mismos, se 

elaborarán TRES (3) documentos: 

“Esquema de la Organización” donde se incluirá un organigrama con detalle de las 

áreas de estudios eléctricos, anteproyectos y estudios socioambientales y personal 

afectado a cada una de ellas, con diagrama de dependencia funcional. Indicará el 

responsable máximo para cada uno de los grupos de trabajo y por cada disciplina. 

“Memoria Descriptiva” el organigrama será acompañado por una Memoria 

Descriptiva. En la misma se indicará la funcionalidad y la incumbencia de cada 

equipo. 

En la memoria descriptiva el Proponente indicará con detenimiento y detalle como 

encarará cada tarea y cuál es la profundidad que ha pensado darle a cada una. 

“Plan de Trabajos” con indicación de cada tarea con su duración, la cantidad de 

frentes de trabajo y el plantel afectado a cada una de ellas. 

En concordancia con el “Plan de Trabajos”, se incluirán las planillas detalladas que 

incluyan la afectación de cada participante nominado en el Esquema de la 

Organización, por cada mes calendario y para cada grupo de trabajo. 

Se completará con las planillas resúmenes de totales correspondientes. 

14.3.2.2 Calidad y cantidad de personal asignado: 

Se deberán incluir los antecedentes del personal que se compromete a destinar al 

trabajo, presentando el Curriculum Vitae de cada uno de ellos acompañado de la 

correspondiente carta de compromiso, ambos en original firmado por el profesional o 

técnico comprometido con expresa indicación del compromiso por el período de 

duración de los trabajos. Se agregará una planilla resumen con la formación general 

y técnica, antecedentes específicos tales como participación en obras y tareas como 

las que se contratan destacando la labor realizada en actividades similares y 

destacando la actividad para la que se lo propone. La planilla tipo se incluye en la 

PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA como Planilla Nº 11. Se 

destacarán las actividades anteriores como grupos de trabajos. 
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El Consultor será responsable de que todo el personal esté debidamente inscripto en 

los organismos profesionales que correspondan, independientemente de la 

modalidad de contratación, y deberá asegurar el cumplimiento de todas las 

obligaciones laborales de acuerdo a la legislación vigente. Dicho cumplimiento 

deberá ser respaldado por las certificaciones que correspondan, que además, el 

Consultor se compromete a someter a la verificación del Comitente a su pedido. 

Con respecto al personal auxiliar no técnico, se consignarán la cantidad de meses 

hombres totales asignados. 

Sólo se permitirá el cambio de un profesional o técnico cuando sea solicitado con 

justificación al COMITÉ DE EJECUCIÓN y éste lo apruebe. 

14.3.2.3. Equipamiento y Software Disponible 

El Proponente incluirá una descripción detallada del equipamiento y software de 

procesamiento de todo tipo que propone utilizar para la realización de las tareas 

requeridas (Planilla Nº 12).  

14.3.2.4 Listado de Antecedentes 

Se incluirá un listado de todos los servicios de características similares a los que se 

contratarán, en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de un 

consorcio con intervención significativa en el mismo (Planilla Nº 13). Los servicios se 

refieren a empresas de consultoría de ingeniería con antecedentes y experiencia 

específica en elaboración de estudios eléctricos para planificación y desarrollo, 

desarrollo de anteproyectos y los necesarios estudios socioambientales que 

permitan su implantación en áreas como la que plantea el trabajo a contratar. 

Particularmente se deberá detallar en que área ha desarrollado sus actividades cada 

una de las empresas. 

El Proponente deberá adjuntar para cada uno de los trabajos que se enumeran en la 

Planilla Nº 13, un certificado según se indica en la Planilla Nº 13 bis que demuestre 

haber realizado el trabajo y la calificación que el comitente del mismo considera que 

le haya correspondido. El certificado deberá estar firmado en original por el emisor. 

La falta de este documento restará puntaje en la calificación del Proponente. 
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14.3.2.5 Compromisos 

Se incluirá una lista de los compromisos adquiridos por contrato para ejecutar 

durante los próximos DOS (2) años (Planilla Nº 14) 

14.3.2.6 Consorcios 

En el caso de consorcios, las Planillas Nº 3; Nº 5; Nº 6; Nº 7; Nº 8 y Nº 9, requeridas 

según el Numeral 14.3.1 del presente Pliego y las Planillas Nº 12; Nº 13 y Nº 14 

correspondientes al Numeral 14.3.2 del presente Pliego, deberán ser completadas 

para cada empresa integrante del mismo. 

14.3.3 Capacidad Económico-financiera 

14.3.3.1 Balances 

Se deberán incluir copias de los últimos TRES (3) estados contables de la empresa 

(Memoria, Balance y Estado de Resultados) debidamente firmadas y certificadas por 

Contador Público o Estudio de Contadores. Dichos Estados Contables, deberán 

estar aprobados por el órgano societario competente y poseer dictamen de Auditor 

Contable teniendo en cuenta las Normas de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas u Organismos similares del país de constitución del Integrante. 

Será suficiente que sólo esté firmada la copia que se presente como “original” y con 

legalización de la firma del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos 

certificantes, efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u 

organismo competente y en su caso legalizada y consularizada o legalizada 

mediante el procedimiento de la “Apostille”. 

Un dictamen del Auditor certificante de los estados Contables presentados, o del 

Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificará la inexistencia de 

variaciones substanciales negativas que pudieran haberse producido en la situación 

y solvencia patrimonial resultante de los Estados Contables del Oferente, o de cada 

uno de sus integrantes, durante el período comprendido entre la fecha del último 

Estado Contable y la del llamado a Licitación, siempre que dicho período sea mayor 

o igual a SEIS (6) meses, comprendidos entre el último balance y la fecha de 

apertura de la licitación.  

Se incluirá la información requerida en la Planilla Nº 15. 
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14.3.3.2 Índices  Económico – Financieros 

Se incluirán los índices económico-financieros que se requieren en la Planilla Nº 16. 

14.3.3.3 Referencias Bancarias 

Se deberán indicar las referencias bancarias. (Planilla Nº 17) 

14.3.3.4 En caso de Consorcios 

En caso de tratarse de consorcios, las Planillas Nº 15, Nº 16 y Nº 17 solicitadas en el 

Numeral 14.3.3 del presente Pliego, deberán presentarse por cada empresa 

integrante del consorcio. 

 

14.4 CONTENIDO DEL SOBRE N° 2 

14.4.1 Fórmula de Propuesta 

Se incluirá la Fórmula de Propuesta completa con la respectiva cotización de 

precios. (Planilla Nº 20).  

14.4.2 Escala De Asignaciones Horarias 

Se debe incorporar en Planilla Nº 20 los valores de la Hora-Hombre por categoría, 

para ser usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por el 

COMITÉ DE EJECUCIÓN: 

Profesional   N1 $/HH xx.- más IVA 

Profesional   N2 $/HH xx.- más IVA 

Profesional   N3 $/HH xx.- más IVA 

Profesional   N4 $/HH xx.- más IVA 

Técnico  T $/HH xx.- más IVA 

Administrativo A $/HH xx.- más IVA 
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15 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La Propuesta Económica deberá ser mantenida por SESENTA (60) días corridos, 

contados a partir de la fecha de apertura de los Antecedentes para la Calificación 

(Sobre Nº 1). 

La Propuesta Económica cuyo plazo de validez sea menor al requerido será 

desestimada. 

16 GARANTÍAS 

16.1 CONDICIONES GENERALES 

Todos los tipos de garantías, incluidas las que no se encuentren regladas en la 

normativa de aplicación y que ofrezca el Proponente, deberán ser constituidas a 

satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN. En todos los casos se constituirán en 

pesos y salvo especificación particular, los valores se tomarán con Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.) incluido. 

En caso del establecimiento de la garantía a través de cauciones, fianzas bancarias 

o cualquier otra clase, las instituciones que las extiendan deberán ser de primera 

línea y con la calificación acorde al valor a garantizar. Se constituirán bajo la 

condición de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división y se 

establecerán domicilios legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En el caso de ofrecer garantías con fianzas bancarias, se deberá presentar el 

respectivo certificado de una calificadora de riesgo de reconocido prestigio. 

La falta de la garantía de Mantenimiento de la Propuesta, la no aceptación de su 

texto, o de las personas e instituciones propuestas para otorgarla o la insuficiencia 

de su monto o plazo, podrá ser motivo de no consideración de la Oferta Económica 

(Sobre Nº 2) del Proponente, a juicio del COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

 

16.2 TIPOS DE GARANTÍAS 

Las garantías serán constituidas en cualquiera de las siguientes modalidades: 
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16.2.1 En Dinero Efectivo 

Mediante depósito de PESOS en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en la 

cuenta que oportunamente se indique o con cheque certificado contra una entidad 

bancaria o mediante un certificado de depósito a plazo fijo a nombre de los 

integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN. Los intereses Sobre el monto de la 

garantía exigida formarán parte de la misma. 

16.2.2 Fianza Bancaria 

Otorgada por un Banco autorizado a operar y a satisfacción del COMITÉ DE 

EJECUCIÓN. El Banco deberá asumir el carácter de fiador, liso y llano y principal 

pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la previa 

interpelación judicial del Afianzado en los términos del Artículo 2013 del Código Civil 

y renunciando también a los derechos previstos en los Artículos 480 y 482 del 

Código de Comercio. La fianza deberá ser pagadera en forma incondicional, al 

contado y en efectivo, dentro de los TRES (3) días en que se produzca el primer 

requerimiento escrito de pago que le formule el COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

16.2.3 Títulos Públicos emitidos por la República Argentina 

Mediante depósito en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA de Títulos Públicos 

emitidos por la República Argentina en cantidad suficiente, a su valor de mercado, 

para cubrir la garantía exigida más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO 

(15%). Los intereses de los títulos por el monto de la garantía exigida, al valor 

indicado, formarán parte de la misma. El monto se calculará tomando en cuenta la 

cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de 

la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por 

las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los 

valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello 

ocasione. 

16.2.4 Seguro De Caución 

Con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, extendidas a favor del COMITÉ DE EJECUCIÓN DEL 
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PROYECTO ESTUDIOS área AMBA con cesión de derechos a la indemnización a 

favor del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL 

TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en Bartolomé Mitre 

760, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

16.3 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA GARANTÍA 

16.3.1 Garantía de Mantenimiento de la Propuesta 

La garantía de Mantenimiento de la Propuesta deberá ser extendida a nombre del 

COMITÉ DE EJECUCIÓN del PROYECTO ESTUDIOS área AMBA con cesión de 

derechos a la indemnización como se indica en el Numeral 16.2.4 (SEGURO DE 

CAUCIÓN) del presente Pliego. 

En caso de emplearse seguro de caución, se incorporará en la póliza la siguiente 

Cláusula: 

“Se aclara que la “resolución firme“ a que se refiere la Cláusula 6ª de las 

Condiciones Generales que permitirá al Asegurado exigir el pago del siniestro al 

Asegurador, es: 

La decisión que adopte el COMITÉ DE EJECUCIÓN estableciendo la 

responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, o  

Si esta decisión fuera cuestionada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 

ELECTRICIDAD (ENRE) por intermedio de un recurso, la Resolución del ENRE que 

resuelva este recurso, o 

Si la decisión del ENRE fuere cuestionada ante la SECRETARIA DE ENERGÍA, la 

Resolución de la Secretaría que resuelva el recurso, con independencia de los 

recursos administrativos y/o judiciales que a su vez puedan interponerse contra esa 

Resolución de la Secretaría, los que no suspenderán la obligación de pago del 

siniestro“. 

La garantía deberá tener vigencia tal como está establecido en el Numeral 15 

“Mantenimiento de la Propuesta Económica” del presente Pliego. 
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Las garantías de los Proponentes que no resulten adjudicatarios se devolverán, sin 

intereses ni actualizaciones y serán puestas a disposición de los Proponentes a 

partir de la firma del Contrato. 

16.3.2 Garantía de Anticipo 

En cumplimiento a lo establecido en el inciso a) del Numeral 20.1 del presente 

Pliego “FORMA DE PAGO”, se deberá presentar una garantía de anticipo en pesos, 

por el importe a ser anticipado por el COMITENTE. 

Dicha garantía deberá ser extendida a nombre del COMITÉ DE EJECUCIÓN del 

PROYECTO ESTUDIOS área AMBA, con cesión de derechos a la indemnización 

como se indica en el Numeral 16.2.4 del presente Pliego; deberá tener vigencia 

hasta la finalización del Contrato de Servicios objeto de esta licitación y, con 

aprobación previa del COMITÉ DE EJECUCIÓN, se podrá ir reduciendo en la misma 

proporción en que se verifique el cumplimiento del Contrato de Servicios. 

17 SEGUROS 

El Proponente deberá incluir en sus costos la contratación del seguro del personal 

en relación de dependencia exigido por la ley (ART y vida obligatorio). 

En el caso de emplearse personal sin relación de dependencia, éste deberá contar 

con un seguro de accidentes personales cubriendo muerte o incapacidad parcial y/o 

total por no menos de PESOS TRESCIENTOS MIL. 

El aseguramiento debe prever cláusula de no repetición o de regreso contra El 

Comitente. 

Ninguna de las coberturas mínimas requeridas eximirá al Contratista de las 

responsabilidades que pudieran corresponder 

 

18 COTIZACIÓN 

La cotización se llevará a cabo llenando la Fórmula de Propuesta (Planilla Nº 20) 

incluida en la PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  
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La cotización se realizará por separado para los Ítem 1+2 en conjunto y otra 

cotización para el Ítem 3. Se completarán dos Fórmula de Propuesta (Dos Planillas 

Nº 20, una para Ítem 1+2 y otra para Ítem 3).  

 

Cualquier "Fórmula de Propuesta" confeccionada por el Proponente deberá ser 

idéntica a aquélla, sin exclusiones ni agregados de ninguna naturaleza, respetando 

la misma redacción establecida en la documentación del presente Pliego. 

La cotización se efectuará en la moneda de curso legal en la república Argentina el 

Peso y se pagará en la forma y condiciones establecidas en el Numeral 20.1 

“FORMA DE PAGO” del presente Pliego. 

 

19 ADJUDICACIÓN 

EL COMITENTE adjudicará el contrato en base al Orden de Mérito determinado 

según lo establecido en el Numeral 21.4 del presente Pliego. 

20 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El COMITÉ DE EJECUCIÓN contratará por un monto global por la totalidad de los 

servicios solicitados (monto cotizado para los Ítem 1+2 más monto cotizado para el 

Ítem 3).  

El COMITÉ DE EJECUCIÓN a su solo criterio, podrá prescindir la realización de los 

estudios, trabajos, gestiones y demás tareas que comprenden el Ítem 3. A estos 

efectos, procederá, como mínimo 30 días previos al inicio de tales actividades, a 

notificar motivadamente al consultor del desistimiento de la realización de las  

actividades comprometidas. El desistimiento por parte del COMITÉ DE EJECUCIÓN 

no dará lugar a reclamo alguno, sea este de naturaleza jurídico – legal, técnico o 

económico financiero y consecuentemente a resarcimiento alguno, por parte y a 

favor del consultor, por las tareas del Ítem 3 no ejecutadas.- 
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20.1 FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, el 

Peso.  

El VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto cotizado para el Ítem 1+2, en 

concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) días corridos contados a partir 

de la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentación al Comitente de 

la facturación correspondiente acompañada de la Garantía de Anticipo en la misma 

moneda y por el importe a ser anticipado por el Comitente. Dicha Garantía de 

Anticipo deberá realizarse de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 

Numerales 16.1 y 16.3.2 del presente Pliego, y ser aprobada previamente por el 

COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

 

El VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto cotizado para el Ítem 3, en 

concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) días corridos contados a partir 

de la fecha prevista para su inicio, siempre y cuando no hubiere notificación de la 

decisión de desistimiento a que hace referencia el Numeral 20 Sistema de 

Contratación, previa presentación al Comitente de la facturación correspondiente 

acompañada de la Garantía de Anticipo en la misma moneda y por el importe a ser 

anticipado por el Comitente. Dicha Garantía de Anticipo deberá realizarse de 

acuerdo con las condiciones estipuladas en los Numerales 16.1 y 16.3.2 del 

presente Pliego, y ser aprobada previamente por el COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

 

20.2 CERTIFICACIONES SIGUIENTES 

Cumplimentada las presentaciones y la entrega de la documentación a que se 

refiere el Numeral 3 PLAZO DEL CONTRATO, EL Consultor procederá a presentar 

la facturación correspondiente a: 

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 

aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Ítem 1. 

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 

aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Ítem 2. 
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EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el Ítem 3 a la 

aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Item 3. 

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 

finalización de la entrega de la documentación del Ítem 1. 

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 

finalización de la entrega de la documentación del Ítem 2. 

EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el Ítem 3 a la 

finalización de la entrega de la documentación del Ítem 3. 

 

20.3 PLAZOS 

La factura presentada por el Consultor será abonada dentro de los TREINTA (30) 

días corridos de recibida por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, quien aprobará los 

servicios prestados.  

 

20.4 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Los montos cotizados serán factibles de redeterminación durante la ejecución del 

Contrato de Servicios, según lo establecido por el Decreto Nº 634 del 21 de agosto 

de 2003 y la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1205/2006 que fija los 

índices aplicables. ( www.infoleg.gov.ar ) 

A los efectos de su cumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 Para los Servicios de Asistencia Técnica la mencionada Resolución 

SECRETARIA DE ENERGIA determina los Rubros Principales, que son los que 

se especifican en los incisos 2.1 a 2.9 del Punto 2 del Anexo al Decreto Nº 

634/2003 antes mencionado, siendo de aplicación para este Contrato de 

Servicios el Rubro Principal identificado por el inciso 2.1 correspondiente a 

Construcción de Obras Civiles. 

 En los Cuadros 1 y 2 incluidos en la Planilla Nº 19, se reproduce el Subanexo 

del Decreto Nº 634/2003. En él se han indicado los valores de la ponderación 

porcentual de la participación de dicho Rubro Principal asignádole el CIEN POR 

CIENTO (100%), correspondiéndole consecuentemente CERO POR CIENTO 

 28

http://www.infoleg.gov.ar/


  

(0%) a los restantes Rubros Principales identificados con los incisos 2.2 a 2.9 

inclusive. 

 Como insumos integrantes de dicho Rubro Principal en los términos requeridos 

por la mencionada Resolución SECRETARÍA DE ENERGÍA Nº 1205/2006, se 

ha asignado porcentaje de ponderación al Índice de Nivel General de la 

Construcción identificado como b) y al Índice de la Mano de Obra de la 

Construcción identificado como c), siendo los restantes Índices considerados 

con valor CERO (0). 

La Redeterminación de Precios se aplicará de conformidad con la normativa que 

rige, cuando los costos de dichos Rubros Principales hayan alcanzado un valor tal 

que resulte una variación promedio de los precios del Contrato de Servicios pactado, 

superior al DIEZ POR CIENTO (10%). Cumplida dicha Redeterminación, se inicia un 

período en el que podrá producirse la Redeterminación sólo en caso de alcanzarse 

nuevamente la condición de variación superior al DIEZ POR CIENTO (10%) 

establecida en el Decreto. 

Los índices a utilizar para la aplicación de las fórmulas establecidas en los apartados 

4.1. y 4.1.2. del Anexo del citado Decreto Nº 634/2003 serán: 

 Para el período inicial t0, el que corresponde al mes anterior al mes de cierre del 

plazo para la recepción de las Propuestas Técnicas (Sobre Nº 1) y las 

Propuestas Económicas (Sobre Nº 2). 

 Para el período mensual ti, el que corresponde al mes anterior al mes de 

redeterminación indicado como mes “i” 

21 PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

21.1 RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE SOBRE Nº 1 

La apertura se realizará en acto público, en el lugar, día y hora indicados en los 

Numerales 6.10 y 6.3 del presente Pliego, procediéndose en primer término a la 

 29



  

recepción de las propuestas (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2) y al labrado del acta 

correspondiente con el listado de las mismas. 

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 de las propuestas 

recibidas, verificando el contenido de los mismos y completando el acta con los 

detalles que corresponda. 

La falta de la copia de este Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares emitidas 

debidamente firmadas por los Representantes Legal y Técnico del Proponente, 

asimismo como la falta del recibo de adquisición del Pliego y de la garantía de 

mantenimiento de la propuesta, podrá ser causal de rechazo inmediato de la 

propuesta y su devolución al Proponente en el mismo acto. 

En la dirección establecida en el Numeral 5 del presente Pliego, se dispondrá una 

copia de los Antecedentes para la Preselección (Sobres Nº 1), la que permanecerá a 

disposición de los Proponentes, para conocimiento, durante DOS (2) días hábiles. 

Las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será 

debidamente cerrado, firmado y lacrado por el Escribano Actuante, para luego ser 

depositado en resguardado en el lugar que se indique en el Acta que se labre, hasta 

la fecha de su apertura o devolución en caso de no resultar seleccionados. 

El acta deberá ser firmada por los funcionarios asistentes y podrá también ser 

suscrita por los Proponentes que desearen hacerlo. 

 

21.2 ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS - SELECCIÓN 

La selección de las propuestas se llevará a cabo después de abiertos los Sobres Nº 

1. Sobre la base de la documentación contenida en los mismos se procederá a 

aplicar la metodología establecida en Anexo B del presente Pliego. 

En la fecha establecida en el Numeral 6.8 del presente Pliego, el COMITÉ DE 

EJECUCIÓN comunicará el resultado de esta selección y procederá a la devolución 

de los Sobres Nº 2 a los Proponentes que no resultaron seleccionados. 

21.3 APERTURA DE LOS SOBRES N° 2.  

En el mismo acto, se procederá a abrir la Propuesta Económica (Sobre Nº 2) de 

aquellos Proponentes que resultaron seleccionados. 
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Con todos los datos de las propuestas seleccionadas, se labrará el acta 

correspondiente. 

21.4 ORDEN DE MÉRITO - CRITERIO A APLICAR 

21.4.1 Criterio a aplicar 

El criterio a aplicar será el establecido en la metodología que se incluye en el Anexo 

A del presente Pliego. 

21.4.2 Orden de Mérito 

En el acta labrada según el Numeral 21.3 del presente Pliego, quedarán asentados 

los valores y características de las propuestas seleccionadas. 

Sobre esta base, el COMITÉ DE EJECUCIÓN efectuará la evaluación de las 

propuestas seleccionadas. De dicha evaluación surgirá el Orden de Mérito de las 

propuestas que dará lugar a la adjudicación. 

En la fecha establecida en el Numeral 6.6 del presente Pliego, el COMITÉ DE 

EJECUCIÓN dará a conocer dicho Orden de Mérito a los Proponentes. 

Toda impugnación a la decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN, en cuanto al Orden 

de Mérito consignada, podrá ser presentada hasta la fecha establecida en el 

Numeral 6.7 del presente Pliego y se debe implementar a través de una garantía, 

mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina en la cuenta que 

oportunamente se indique a favor del COMITÉ DE EJECUCIÓN en dinero en 

efectivo o en Títulos Públicos, emitidos por la República Argentina por un valor de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00). En caso de optarse por Títulos, deberá 

fijarse la cantidad en base al valor de mercado más un margen adicional del 

QUINCE POR CIENTO (15%). 

21.5 FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

Cumplido el plazo establecido en el Numeral 6.8 del presente Pliego, para la 

resolución de Impugnaciones al Orden de Mérito establecido, se procederá a 

formalizar la Adjudicación, la que será notificada a quien resulte adjudicatario. 

En el lugar y fecha establecidos en los numerales 6.10 y 6.9 del presente Pliego, se 

procederá a la firma del Contrato de Servicios. 
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22 VIGENCIA DEL CONTRATO 

Los plazos contractuales correrán, a todos los efectos, a partir de la fecha de firma 

del presente Contrato. 

23 DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

23.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El Proponente, al desarrollar el Esquema de la Organización para el cumplimiento de 

las tareas señaladas en el apartado 2 deberá tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Deberá contar con oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde donde se 

mantendrá la relación con el Comitente.  Dicha oficina será sede del Representante 

Técnico del Contrato de Servicios y en ella desarrollarán mayoritariamente sus 

actividades los equipos de trabajo. 

Dichas oficinas deberán estar ubicadas dentro de un círculo de radio no mayor de 20 

(veinte) cuadras cuyo centro se ubica en las oficinas del COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

23.2 ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Es responsabilidad de los Consultores el manejo y el archivo de toda la 

documentación a generar para el presente contrato. 

24 REUNIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES 

El Consultor debe establecer un programa de reuniones periódicas con el Comitente 

con participación de quien éste indique. 

Los formatos de notas intercambiadas – notas de pedido y ordenes de servicio - 

serán acordados oportunamente. 
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25 MULTAS 

El incumplimiento de sus compromisos por parte del Consultor dará lugar a la 

aplicación de las sanciones que se establecen en el Apartado 6.1 del Anexo B: 

PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS del presente Pliego. 
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26 ANEXO A:  METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

26.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La presente metodología se utilizará para efectuar la evaluación de las ofertas, en 

función de la información que los oferentes presenten en el Sobre Nº 1 y en el Sobre 

Nº 2 de sus propuestas. 

26.2 EVALUACIÓN TÉCNICA 

La Evaluación Técnica de las ofertas propuestas se realizará sobre los siguientes 

aspectos: 

 Antecedentes Técnicos (Numeral 14.3.2.4 del Pliego) 

 Esquema de la Organización y Plan de Trabajos (Numeral 14.3.2.1 del Pliego) 

 Calidad y Cantidad de Personal Asignado (Numeral 14.3.2.2 del Pliego) 

 

En todos los casos los criterios de ponderación a aplicar serán: 

70%:  aceptable (responde básicamente a lo solicitado) 

85%:   bueno (responde y mejora lo solicitado) 

100%:  excelente (responde muy bien y mejora con detalles en forma 

específica y concreta a lo solicitado) 

Estas ponderaciones se aplicarán a los máximos puntajes previstos para cada 

factor. 

La ponderación se efectuará sobre los antecedentes e información incluida en la 

Propuesta. 

Cualquier Propuesta formulada por un consorcio que incluya a una empresa que no 

reúna el mínimo de los antecedentes exigidos, verá afectada su calificación. 

Cualquier Propuesta que no alcance la ponderación mínima del 70% en cualquiera 

de los Factores A1 a A4 no será preseleccionada. 
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26.3 METODOLOGÍA A APLICAR: 

26.3.1 Factor A1. Antecedentes 

Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 14.3.2.4 del Pliego. El puntaje 

máximo es de 100 puntos. 

El Factor A1 se evaluará con el siguiente criterio: 

70 puntos por los antecedentes de tareas similares teniendo en cuenta 

básicamente: 

Estudios eléctricos para sistemas de potencia sobre redes de transporte de energía 

eléctrica en EAT realizados por cada empresa constitutiva del consorcio oferente. 

Estudios ambientales para sistemas de transmisión de 500 kV realizados por cada 

empresa constitutiva del consorcio oferente. 

Estudios de planificación de redes de transporte en extra alta tensión 

30 puntos por los antecedentes de tareas de ingeniería en sistemas de EAT, 

teniendo en cuenta básicamente: 

Proyectos básicos y de detalles de estaciones transformadoras y líneas de 

transmisión en EAT. 

Inspección de obras de transmisión de energía eléctrica en EAT. 

Elaboración de documentación licitatoria para estaciones transformadoras y líneas 

de transporte de energía eléctrica en EAT  

26.3.2 Factor A2. Esquema de la Organización y Plan de Trabajos 

Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 14.3.2.1 del Pliego. El puntaje 

máximo es de 100 puntos. 

El Factor A2 se evaluará con el siguiente criterio: 

30 puntos por el Esquema de la Organización que presenta el Proponente 

teniendo en cuenta si el Organigrama y la Memoria Descriptiva requeridos en el 

Numeral 14.3.2.1 del Pliego permiten analizar si: 

 Abarca la totalidad de las tareas. 

 Detalla la interrelación entre las mismas. 

 Define claramente la asignación de funciones y responsabilidades para 

la dirección y coordinación. 
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 Define la dependencia funcional. 

 Indica las bases de operaciones. 

 Define la estructura de apoyo. 

 Permite analizar como se encara cada área de trabajo y cual el grado 

de profundidad que le ha dado el Proponente. 

 

30 puntos por el Plan de Trabajos que presenta el Proponente teniendo en cuenta 

si el Plan requerido en el Numeral 14.3.2.1 del Pliego detalla: 

 Tareas, con su duración. 

 Indicación de frentes de trabajo. 

 

40 puntos por la Asignación de Personal que presenta el Proponente teniendo en 

cuenta si el Plan requerido en el Numeral 14.3.2.1 del Pliego detalla: 

 Asignación del personal. 

 El tiempo de afectación por participante para cada tarea. (planilla de 

afectación mensual y total por cada frente y tarea) 

26.3.3 Factores A3, A4, A5 y A6 . Plantel Profesional 

Corresponde al título “Calidad y Cantidad de Personal Asignado”, Numeral 14.3.2.2 

del Pliego. 

El puntaje máximo a asignar en esta área será 100 puntos para cada uno de los 

factores en que se ha dividido la tarea: 

Factor A3: según los antecedentes del profesional designado como Director 

de Proyecto (Pos 1), Responsable de tareas de Estudios Eléctricos (Pos 2), el 

responsable de las tareas de Anteproyectos (Pos 3) y el responsable de las 

tareas de las Estudios Sociambientales (Pos 4). 

Factor A4: según los antecedentes del personal profesional propuesto para 

los estudios eléctricos. 

Factor A5: según los antecedentes del personal profesional propuesto para 

los anteproyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica en alta 

tensión. 
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Factor A6: según los antecedentes del personal profesional propuesto para 

los estudios socioambientales. 

 

26.4 EVALUACIÓN FINAL 

Para evaluar el conjunto de las ofertas y establecer un ordenamiento final que 

considere el puntaje de la evaluación técnica y el precio cotizado, se aplicará la 

siguiente fórmula polinómica: 

 

C = 0,70*(0,20*A1+0,15*A2+0,15*A3+0,20*A4+0,15*A5+0,15*A6)+0,30*P 

 

Donde: 

C 

 

Valor de comparación de las ofertas. La Licitación será adjudicada a la 
Oferta que obtenga el mayor valor de C 

 

Ej: Si la oferta “a” luego de asignarle los valores de calificación A1, A2, A3, 
A4, y P, resultare con un valor Ca = 100, habrá obtenido el máximo puntaje 
posible. 

 

 

 

A1 Puntos asignados por los Antecedentes de la Empresa o Consorcio. 

 

Los valores de A1 a asignar serán: 0<A1<100  

 

 

 

A2 Puntos asignados por el Esquema de la Organización y Plan de Trabajos, 
evaluando la carga de trabajo propuesta. 

 

Los valores de A2 a asignar serán: 0<A2<100  
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A3 Puntos asignados por los antecedentes del Director de Proyecto y de los 
Responsables de tareas en las áreas de Estudios Eléctricos, Anteproyectos 
de Sistemas de Transmisión en EAT y Estudios Sociambientales. 

 

Los valores de A3 a asignar serán: 0<A3<100  

 

A4 Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo profesional 
propuesto para los Estudios Eléctricos. 

 

Los valores de A4 a asignar serán 0<A4<100  

 

A5 Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo profesional 
propuesto para los Anteproyectos de Sistemas de Transporte en EAT. 

 

Los valores de A5 a asignar serán 0<A4<100  

 

A6 Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo profesional 
propuesto para los estudios Socioambientales. 

 

Los valores de A5 a asignar serán 0<A4<100  

 

 

 

  

Oferta 

 

Precio de la 

Oferta = V 

 

Z = porcentaje del V respecto 
del V mínimo 

 

P  = 100/Z 

A Va Za Pa = 100/Za 

B Vb Zb Pb = 100/Zb 

C Vc Zc Pc = 100/Zc 

D Vd Zd Pd = 100/Zd 

P 

E Ve Ze Pe = 100/Ze 
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ANEXO B: PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE 
SERVICIOS 
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27 ANEXO B: PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 

 

Entre el COMITÉ DE EJECUCIÓN para la ejecución DE LOS ESTUDIOS 
REFERENTES AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y 
SUBTRANSMISIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), 
en adelante EL COMITENTE, con domicilio en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por sus integrantes, ..................... 
........................................................, , y por la otra, la ................................................., 
en adelante EL CONSULTOR, con domicilio en .......... .......................... .................. 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada para este acto por ........... 
........................., DNI ...................., en mérito al mandato que lo faculta 
específicamente, y por lo cual actúa en forma solidaria e ilimitada por todas y cada 
una de las obligaciones emergentes de este convenio, se conviene en celebrar el 
siguiente Contrato de Locación de Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de 
las Obras de conformidad con las siguientes cláusulas: 

27.1 CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

EL CONSULTOR realizará en las condiciones que se establecen en este Contrato, 
la prestación de los servicios para ejecución DE LOS ESTUDIOS REFERENTES AL 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA). 

Los trabajos contratados tienen el alcance establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones para este Contrato de Servicios. 

27.2 CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN 

Forman parte de este Contrato y rigen su interpretación, alcance y con la siguiente 
prelación, los documentos que se señalan a continuación: 

2.1 Todas y cada una de las Cláusulas de este Contrato de Servicios, 
documentación integrante y sus Anexos. 

2.2 El Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la Contratación de los 
estudios Referentes al Desarrollo del Sistema de Transmisión y Subtransmisión 
en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

2.3 La oferta presentada por ............................................................. a la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 004/2013 para la Contratación de los 
ESTUDIOS REFERENTES AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES (AMBA). 
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27.3 CLÁUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO 

3.1 Monto Total 

El monto total del Contrato asciende a la suma de .......... ............................ ............. 
................................................ ........................ (...................) más I.V.A., conforme a 
la Fórmula de Propuesta presentada, que se agrega al presente como Anexo I de 
este Contrato de Servicios. 

El mismo incluye la totalidad de los gastos de provisión, mantenimiento y uso de 
todos los elementos y servicios necesarios, y los honorarios relativos a la prestación 
de los servicios que constituyen el objeto de este Contrato de Servicios. 

3.2 Moneda de pago 

Para las obligaciones emergentes de este Contrato de Servicios, los pagos se 
realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso.  

3.3 Escala de asignaciones horarias 

Se agrega al presente Contrato de Servicios, como Anexo II, una escala de 
asignaciones horarias para cada una de las categorías de profesionales, técnicos y 
administrativos. 

La mencionada escala sólo se considera como referencia para el caso de 
ampliaciones y/o modificaciones del Contrato en los términos del procedimiento de la 
Cláusula Octava del mismo y en los casos que en él se indican. 

3.4 Impuestos 

En el monto total concertado se encuentran comprendidos todos los tributos, 
impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravámenes, sean de orden nacional, 
provincial o municipal, que resulten de aplicación y vigentes al momento de la firma 
de este Contrato excluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que se 
adicionará a cada factura. 

Para el caso de resultar el presente Contrato gravado con Impuesto a Sellos, el 
monto será soportado por EL COMITENTE y por EL CONSULTOR por partes 
iguales, en la medida que a cada uno le corresponda. En caso que alguna de las 
partes resultara eximida de dicho impuesto, la otra parte abonará el total de lo 
reclamado. 

En caso de resultar la actividad alcanzada por alguna exención impositiva, la 
reducción que se produzca deberá ser trasladada en su exacta incidencia. 

3.5 Seguros del Personal de EL CONSULTOR 

En los montos cotizados se encuentran incluidos todos los seguros de ley por 
accidentes de trabajo, fallecimiento, incapacidad total o parcial y enfermedad 
profesional para el personal de EL CONSULTOR afectado al presente Contrato de 
Servicios. 

La contratación de estos seguros de ningún modo implica reducción o sustitución de 
las responsabilidades de EL CONSULTOR. 
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3.6 Responsabilidad 

EL CONSULTOR asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios que 
ocasione a sus dependientes, subcontratistas, EL COMITENTE y/o terceros en el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. 

EL CONSULTOR mantendrá en todo momento indemne a EL COMITENTE frente a 
cualquier reclamo que pudieran formularle los dependientes de EL CONSULTOR, 
sus Subcontratistas y proveedores, empleados de éstos o terceros, fundados en una 
supuesta solidaridad de EL COMITENTE por relaciones laborales, por 
contribuciones de la seguridad social y/o accidentes de trabajo. 

Asimismo, EL CONSULTOR mantendrá indemne a EL COMITENTE frente a 
cualquier reclamo o demanda de terceros por daños y perjuicios causados por EL 
CONSULTOR, sus dependientes, Subcontratistas, o proveedores o empleados de 
éstos. 

3.7 Deber de Colaboración 

Sin perjuicio del elemental deber de colaboración que deberá prestar EL 
COMITENTE a EL CONSULTOR para el cumplimiento de sus funciones, aquél no 
tendrá obligación de proveer a EL CONSULTOR nada adicional a lo establecido en 
la documentación contractual. 

27.4 CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE FACTURACIÓN Y PAGO 

4.1 Facturación  

El monto establecido en la Cláusula 3.1 será facturado de la siguiente forma: 

a. El VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto cotizado para el Ítem 1+2, 
en concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) días corridos contados 
a partir de la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentación al 
Comitente de la facturación correspondiente acompañada de la Garantía de 
Anticipo en la misma moneda y por el importe a ser anticipado por el 
Comitente. Dicha Garantía de Anticipo deberá realizarse de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Numerales 16.1 y 16.3.2 del presente Pliego, y 
ser aprobada previamente por el COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

b. El VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto cotizado para el Ítem 3, en 
concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) días corridos contados a 
partir de la fecha prevista para su inicio, siempre y cuando no hubiere 
notificación de la decisión de desistimiento a que hace referencia el Numeral 
20 Sistema de Contratación, previa presentación al Comitente de la 
facturación correspondiente acompañada de la Garantía de Anticipo en la 
misma moneda y por el importe a ser anticipado por el Comitente. Dicha 
Garantía de Anticipo deberá realizarse de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Numerales 16.1 y 16.3.2 del presente Pliego, y ser 
aprobada previamente por el COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

c. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a 
la aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Ítem 1. 

d. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a 
la aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Ítem 2. 
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e. EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el Ítem 3 a 
la aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Item 3. 

f. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a 
la finalización de la entrega de la documentación del Item 1. 

g. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a 
la finalización de la entrega de la documentación del Item 2. 

h. EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el Ítem 3 a 
la finalización de la entrega de la documentación del Item 3. 

La presentación se efectuará mediante factura dirigida a EL COMITENTE. 

Las facturas deberán ser presentadas a EL COMITENTE a partir del primer día hábil 
del mes siguiente al de prestación de los servicios. Sobre el importe total de cada 
una de ellas, se facturará el monto correspondiente al I.V.A., según la tasa vigente 
en cada oportunidad. Simultáneamente copia de dicha factura será presentada a el 
COMITÉ DE EJECUCIÓN junto con el Informe mensual que corresponda para su 
aprobación, según el Numeral 24 del presente Pliego. 

4.2 Pago de las facturas 

Las facturas presentadas y el monto correspondiente al I.V.A. serán pagados dentro 
de los TREINTA (30) días corridos de su presentación a EL COMITENTE, siempre 
que no se produzcan observaciones del COMITÉ DE EJECUCIÓN en los términos 
de la Cláusula 4.1 anterior. 

4.3 Multas 

En caso de aplicación de multas según lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA, se 
tendrá a los montos retenidos como pago a cuenta de éstas. De resolverse dejarlas 
sin efecto, se procederá a incorporar el importe retenido a la facturación mensual 
siguiente, agregándose a este monto una suma equivalente a la que resulte de 
aplicar al capital adeudado la tasa activa de interés del BANCO NACIÓN 
ARGENTINA para el descuento de certificados de obra por el tiempo transcurrido 
entre el vencimiento del pago original y la fecha de efectivo pago. 

27.5 CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZOS. 

El plazo contractual es de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) días y tendrá 
vigencia a partir de la fecha de adjudicación de este Contrato de Servicios. 

EL CONSULTOR deberá prestar los servicios objeto del presente Contrato dentro de 
los plazos y hasta la terminación del mismo. 

5.1 Variación del Plazo Contractual 

Cuando por razones no imputables a EL CONSULTOR se prolongasen los plazos 
reales de ejecución de las tareas y ello derivara en la necesidad de extender el plazo 
del Contrato, EL CONSULTOR y EL COMITENTE acordarán los términos de dicha 
extensión. 

27.6 CLÁUSULA SEXTA: MULTAS 

El incumplimiento por parte de EL CONSULTOR de los trabajos encomendados o la 
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falta de entrega de los informes a que se haya obligado o de los plazos que se 
estipulen, darán derecho a éste a aplicar las multas que se establecen en la 
Cláusula 6.1 del Contrato. 

Se considera que ha mediado mora de EL CONSULTOR en caso que, habiendo 
sido intimado de cumplimiento de la entrega de informes o realización de una tarea 
objeto de este Contrato, la misma no se haya efectuado sin causa justificante 
suficiente. Las multas se aplicarán previa vista a EL CONSULTOR a fin de que 
efectúe los descargos que considere pertinentes. 

En caso de aplicación de multas, se procederá según lo establecido en la Cláusula 
4.3 del Contrato. 

6.1 Régimen de Multas 

EL COMITENTE podrá aplicar al CONSULTOR en concepto de multa el equivalente 
al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) sobre el monto total del Contrato por 
cada día de demora en el cumplimiento de un plazo contractual. 

Cuando la suma de las multas aplicadas por todo concepto al CONSULTOR alcance 
al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del Contrato, EL COMITENTE tendrá 
derecho a reclamar la rescisión por causa imputable al CONSULTOR, conforme a lo 
establecido en la cláusula sobre rescisión contractual. 

27.7 CLÁUSULA SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 

EL CONSULTOR asume la responsabilidad total y plena de las conclusiones y 
recomendaciones que formule y aconseje al COMITÉ DE EJECUCIÓN, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 

Estas conclusiones y recomendaciones deberán ser formuladas en forma clara y 
precisa. Los documentos que hagan al objeto de la tarea encomendada deberán ser 
firmados por el responsable designado para ello por EL CONSULTOR. 

27.8 CLÁUSULA OCTAVA: SERVICIOS ADICIONALES 

8.1 Definición 

Servicio adicional es todo servicio no previsto entre los que debe prestar EL 
CONSULTOR según este Contrato de Servicios y su oferta y que por lo tanto no es 
consecuencia directa y necesaria de ellos, pero que en el desarrollo de los trabajos, 
el COMITÉ DE EJECUCIÓN considera necesario desarrollar. 

 

8.2 Procedimiento a seguir 

Todo servicio adicional deberá ser ordenado y/o autorizado por escrito por EL 
COMITENTE. EL CONSULTOR realizará los servicios adicionales empleando los 
elementos necesarios. El precio de aplicación para esos servicios será calculado 
sobre la base de los indicados en el Anexo II del Contrato de Servicios, como escala 
de asignaciones horarias para cada una de las categorías de profesionales, técnicos 
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y administrativos. 

A los efectos determinados en la presente Cláusula, no se realizarán servicios 
adicionales ni ampliación alguna a este Contrato de Servicios que: 

 Excedan el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto estipulado en la 
Cláusula 3.1 del presente Contrato. 

27.9 CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

EL CONSULTOR no podrá transferir o ceder el presente Contrato de Servicios, en 
todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.  

27.10 CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO 

10.1 Por causas imputables a EL CONSULTOR 

El presente Contrato de Servicios podrá ser rescindido por EL COMITENTE a 
solicitud de el COMITÉ DE EJECUCIÓN, por causa imputable al CONSULTOR, sin 
que a éste corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos: 

b) Si EL CONSULTOR no iniciare los trabajos dentro de los TREINTA (30) días de 
vigencia del plazo contractual. 

c) En caso de quiebra de EL CONSULTOR. 

d) Cuando EL CONSULTOR incurriere en dolo, fraude o grave negligencia o 
contraviniere gravemente las obligaciones y condiciones del Contrato. 

e) Si se hubiera aplicado multas a EL CONSULTOR por el equivalente al CINCO 
POR CIENTO (5%) del monto contractual. 

f) Por incumplimiento reiterado a las obligaciones asumidas por el presente y 
documentación consecuente. 

10.2 Por causas imputables a EL COMITENTE 

El presente Contrato de Servicios podrá ser rescindido por EL CONSULTOR por 
causa imputable a EL COMITENTE, cuando la mora en cualquier pago, no 
proveniente de la aplicación de multas, superare DOS (2) meses corridos o 
NOVENTA (90) días no consecutivos en un período de UN (1) año, contados en 
ambos casos a partir del vencimiento de los plazos fijados para hacer efectivas 
dichas obligaciones. 

En dicho caso, EL CONSULTOR deberá intimar a EL COMITENTE para que en el 
término de TREINTA (30) días corridos cumpla con la obligación de que se trata. 
Una vez vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, EL CONSULTOR 
podrá decidir dar por rescindido el Contrato de Servicios. 

10.3 Otras causas 

a) Por caso fortuito a fuerza mayor. 

b) Por acuerdo de partes. 
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27.11 CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COMPROMISO DE EL CONSULTOR  

EL CONSULTOR se compromete a: 

a) No efectuar modificaciones en su estructura societaria que afecten el debido 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo emergentes del presente Contrato. 

b) No disolver la Sociedad durante la ejecución de los trabajos objeto de este 
Contrato y hasta tanto no se hayan liquidado definitivamente y sin reserva alguna 
todas las cuentas, diferencias o litigios, garantías y responsabilidad general que 
regulen las relaciones entre las partes. 

27.12 CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD 

EL CONSULTOR se compromete a tratar toda información provista por EL 
COMITENTE, con estricta confidencialidad y no revelarla a terceros sin previa 
conformidad de EL CONSULTOR, debiendo usar dicha información sólo con el 
propósito de efectuar las prestaciones objeto del Contrato de Servicios, debiendo 
devolver todos los originales proporcionados, ya sean documentos y/o planos, 
destruyendo todas las copias a la terminación de los trabajos. 

Asimismo, EL CONSULTOR tomará todas las medidas razonables para asegurar 
que los compromisos arriba mencionados, sean cumplidos por sus directores, 
socios, funcionarios, empleados, agentes o cualquier otra persona que tuviere 
contacto con esa información. 

27.13 CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL 
CONTRATO 

Se deja constancia que la siguiente documentación forma parte integrante del 
presente Contrato de Servicios: 

Anexo I del Contrato: Propuesta Económica 

Anexo II del Contrato: Escala de Asignaciones Horarias 

Anexo III del Contrato: Redeterminación del Precio del Contrato 

27.14 CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN 

A los efectos de la validez de las notificaciones y comunicaciones que las partes 
deban cursarse con motivo del presente Contrato de Servicios, las mismas fijan 
domicilios en los lugares respectivamente indicados en el encabezamiento del 
mismo. 

Cualquier cambio en los domicilios fijados por las partes deberá ser comunicado a la 
otra parte en forma fehaciente para la validez de las notificaciones y/o 
comunicaciones mencionadas en el párrafo precedente. 

Esto no afecta el curso que deba seguir la documentación de desarrollo normal del 
Contrato, la cual seguirá el circuito o flujo de comunicaciones que se fije en cada 
caso. 
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En caso de controversia judicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de la 
Justicia Federal de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia 
expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder. 

27.15 CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FIRMA Y CANTIDAD DE EJEMPLARES 

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor a un 
sólo efecto, uno para cada una de las partes y otro para ser agregado en el 
expediente Nº  ...................../......, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 
......... (..) días del mes de .................... del año dos mil trece. 
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LISTADO DE ANEXOS DEL CONTRATO 

ANEXO I DEL CONTRATO: Presupuesto General 

La Fórmula de Propuesta por los Servicios de Asistencia Técnica objeto del presente 
Contrato, alcanza a la suma de PESOS ................... ....................................... 
............................................... ($ ..............) más el I.V.A. correspondiente. 

 

 

ANEXO II DEL CONTRATO: Escala de Asignaciones Horarias 

Seguidamente se consignan los valores de la Hora-Hombre por categoría, para ser 
usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por el COMITÉ DE 
EJECUCIÓN: 

 

Profesional   N1 $/HH 00.- más IVA 

Profesional   N2 $/HH 00.- más IVA 

Profesional   N3 $/HH 00.- más IVA 

Profesional   N4 $/HH 00.- más IVA 

Técnico  T $/HH 00.- más IVA 

Administrativo A $/HH 00.- más IVA 

 

 

ANEXO III DEL CONTRATO: Redeterminación del Precio del Contrato. 

Los montos cotizados serán factibles de redeterminación durante la ejecución del 

Contrato de Servicios, según lo establecido por el Decreto Nº 634 del 21 de agosto 

de 2003 y la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1205/2006 que fija los 

índices aplicables. ( www.infoleg.gov.ar ) 

A los efectos de su cumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 Para los Servicios de Asistencia Técnica la mencionada Resolución 

SECRETARIA DE ENERGIA determina los Rubros Principales, que son los que 

se especifican en los incisos 2.1 a 2.9 del Punto 2 del Anexo al Decreto Nº 

634/2003 antes mencionado, siendo de aplicación para este Contrato de 

Servicios el Rubro Principal identificado por el inciso 2.1 correspondiente a 

Construcción de Obras Civiles. 
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 En los Cuadros 1 y 2 incluidos en la Planilla Nº 19, se reproduce el Subanexo 

del Decreto Nº 634/2003. En él se han indicado los valores de la ponderación 

porcentual de la participación de dicho Rubro Principal asignádole el CIEN POR 

CIENTO (100%), correspondiéndole consecuentemente CERO POR CIENTO 

(0%) a los restantes Rubros Principales identificados con los incisos 2.2 a 2.9 

inclusive. 

 Como insumos integrantes de dicho Rubro Principal en los términos requeridos 

por la mencionada Resolución SECRETARÍA DE ENERGÍA Nº 1205/2006, se 

ha asignado porcentaje de ponderación al Índice de Nivel General de la 

Construcción identificado como b) y al Índice de la Mano de Obra de la 

Construcción identificado como c), siendo los restantes Índices considerados 

con valor CERO (0). 

La Redeterminación de Precios se aplicará de conformidad con la normativa que 

rige, cuando los costos de dichos Rubros Principales hayan alcanzado un valor tal 

que resulte una variación promedio de los precios del Contrato de Servicios pactado, 

superior al DIEZ POR CIENTO (10%). Cumplida dicha redeterminación, se inicia un 

período en el que podrá producirse la redeterminación sólo en caso de alcanzarse 

nuevamente la condición de variación superior al DIEZ POR CIENTO (10%) 

establecida en el Decreto. 

Los índices a utilizar para la aplicación de las fórmulas establecidas en los apartados 

4.1. y 4.1.2. del Anexo del citado Decreto Nº 634/2003 serán: 

 Para el período inicial t0, el que corresponde al mes anterior al mes de cierre del 

plazo para la recepción de las Propuestas Técnicas (Sobre Nº 1) y las 

Propuestas Económicas (Sobre Nº 2). 

 Para el período mensual ti, el que corresponde al mes anterior al mes de 

redeterminación indicado como mes “i” 
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ANEXO C: CRONOGRAMA DE LAS TAREAS 

 

(incluye archivos Project y Listado de Tareas) 
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28 ANEXO C: CRONOGRAMA DE LAS TAREAS 

 

LISTADO DE TAREAS DEL PROJECT  ESTUDIOS AMBA 

ITEM 1: 

 Desarrollo inicial 

o Recopilación de la información 

o Actualización de las bases de datos 

o Caracterización ambiental del área 

o Elaboración de escenarios 

o Planteo de alternativas y costeo preliminar 

 Presentación Preliminar 

o Preparación PP con escenarios, alternativas y propuestas. 

 Elaboración de la Presentación Final 

o Anteproyectos 

o Costeo de la soluciones propuestas 

o Priorización de las obras propuestas 

o Desarrollo básico de las obras resultantes 

o Tratamiento de las cuestiones ambientales 

o Elaboración de los informes correspondientes 

 

ITEM 2: 

 Desarrollo inicial 

o Elaboración de escenarios 

o Planteo de alternativas y costeo preliminar 

o Estudio ambiental de la franja en análisis en todo su desarrollo 

o Estudio ambiental de alternativas 

 53



  

 Presentación Preliminar 

o Preparación PP con escenarios, alternativas y propuestas. 

 Presentación Final 

o Anteproyectos 

o Costeo de la soluciones propuestas 

o Priorización de las obras propuestas 

o Estudio y evaluación ambiental de alternativas 

ITEM 3 

 Estudios de Antecedentes 

o Recopilación de la información de las distribuidoras 

o Caracterización ambiental del estudio. Antecedentes 

 Desarrollo inicial 

o Evaluación de los programas de expansión existentes 

o Incorporación al desarrollo del transporte en el área 

o Revisión de Instalaciones Propuestas 

o Planteo de alternativas  

 Presentación Preliminar 

o Preparación PP con escenarios, alternativas y propuestas. 

 Presentación Final 

o Programa de obras con priorización 

o Elaboración de los informes correspondientes. 

o Soluciones ambientales a adoptarse. 
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ANEXO D: DOCUMENTACIÓN CAMMESA 
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29 ANEXO D: DOCUMENTACIÓN CAMMESA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE B - DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

NUMERAL CONTENIDO PLANILLA Nº 

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE Nº 1 

14.3.1.1 Fórmula de Presentación  1 

14.3.1.2 Recibo de Adquisición del Pliego 2 

Documentación Social: Información de Cada Empresa 3 

Documentación Social: Información General del 
Consorcio 

4 

Documentación Social: Constancia de Inscripción en 
los Registros Públicos 

5 

Documentación Social: Poderes a los Representantes 6 

14.3.1.3 

Documentación Social: Unificación de Personería 7 

14.3.1.4 Poderes 8 

14.3.1.5 Inscripciones 9 

14.3.1.6 Garantía de Mantenimiento de la Propuesta 10 

14.3.2.2 Personal Asignado - Resumen de Antecedentes 11 

14.3.2.3 Equipamiento Disponible 12 

14.3.2.4 Listado de Antecedentes 13 Y 13 bis 

14.3.2.5 Compromisos  14 

14.3.3.1 Balances e Informe Contable 15 

14.3.3.2 Indices Económico – Financieros 16 

14.3.3.3 Referencias Bancarias 17 

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE Nº 2 

20.4 Redeterminación de Precio 19 

14.4.1 Fórmula de Propuesta 20 

 

 



PLANILLA Nº 1 

FÓRMULA DE PRESENTACIÓN 

 

Señores 

COMITÉ DE EJECUCIÓN 

PROYECTO de ESTUDIOS área AMBA 

 

 

…… abajo firmante. ……………… ……………………................... 
..…………………… con domicilio legal en la calle ………… ………………………… 
Número …… de la Ciudad de ………… ……………...... …….... y constituyendo 
domicilio especial a los efectos de esta licitación en la calle ………… 
………………………Número ......., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
expresamente manif….....… : 

Que he ………… analizado y ponderado con tiempo suficiente la 
documentación de la licitación a que hace referencia el Numeral 9, 
“INTERPRETACION DEL PRESENTE PLIEGO”,  incluyendo las circulares emitidas 
con posterioridad a la fecha del primer aviso de licitación. 

Lo precedente indicado significa que he……. tomado pleno conocimiento 
de todas y cada una de las condiciones y especificaciones contenidas en dicha 
documentación. Por otro lado, expres…… estar impuesto … de la calidad y 
características de los servicios a proveer como así también de toda otra 
circunstancia relacionada con el objeto de la licitación. 

Declar.…… bajo fe de juramento que no ………. comprenden las 
causales de exclusión de la licitación. 

Por lo tanto, no quedando ……. la menor duda acerca de las 
características y finalidad de los suministros ofrece …..proveer los servicios licitados 
en un todo de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos que 
integran el Pliego. 

Acepta….. inapelablemente la decisión de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN 
sobre la preselección sin derecho a reclamo alguno en caso de no resultar 
preseleccionado. 

De conformidad con lo expuesto precedentemente …… oblig………… a 
cumplir los servicios en los términos requeridos en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 

La validez de la presente oferta se mantiene por el término de SESENTA 
(60) días corridos conforme lo exigido en el Numeral 15 “MANTENIMIENTO DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA” del Pliego de Bases y Condiciones. 

Se agregan a la presente todos los datos y antecedentes requeridos en el 
Numeral 14 del Pliego, “ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA”, en el orden allí 
establecido. 

 



BUENOS AIRES, 

 

 

 

 

 

Firma del Representante Técnico  Firma del Representante Legal 

 

Aclaración………………………..  Aclaración………………………… 

 

Nombre……………………………  Nombre…………………………… 

 

Domicilio………………………….  Domicilio………………………….. 

 

Teléfono…………………………..  Teléfono…………………………... 

 

Correo electrónico ....................  Correo electrónico ..................... 

 

Consejo Profesional…………….. 

 

Matrícula N°……………………… 

 

 

 

 

(*) modificar lo que corresponde 

 

 

 



 

PLANILLA Nº 2      

       

       

 RECIBO DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
...................................................... 

          ........................................... 

Firma del Representante Técnico  Firma del Representante Legal 

       

 

 



 

PLANILLA Nº 3  

INFORMACIÓN DE CADA EMPRESA 

   

 1- Nombre y sigla de la Empresa:  2- Domicilio: 

  

     
Teléfono: 

     Correo    
electrónico:

 3- Fecha de creación:  4- Capital Social: 

   

 5- Actividad principal:  

 6- Directivos principales: 

  

  

 7- Apoderado de la Empresa:  Mandato otorgado mediante: 

   

 Nombre:  

   

 Domicilio:  de fecha:  

   

 Teléfono:  

 8- Referencias Técnicas, Comerciales y Bancarias: 

 9- Años de actuación: a) En el país  

   

  b) En el exterior  

   

   

   

      Firma del Representante Técnico                               Firma del Representante Legal 

 



 

PLANILLA  Nº 4      

       

 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONSORCIO  

       

1- Domicilio legal: Teléfono:   

    Correo 
electrónico: 

  

    Fax:   

2- Empresas integrantes del Consorcio:     

       

       

3- Representantes del Consorcio:    

       

3.1- Apoderado      

Nombre:       

       

Domicilio:       

       

Teléfono:  Matrícula:  Consejo:   

3.2- Representante Técnico:     

Nombre:       

       

Domicilio:       

       

Teléfono:  Matrícula:  Consejo:   

4- Estructura decisoria del Consorcio:     

       

NOTA: La firma del presente formulario por parte del Representante Técnico y del 
Representante Legal del Consorcio implica la aceptación de sus respectivas 
designaciones como tales. 

       

         ................................................. ................................................... 

                    Firma del Representante Técnico   Firma del Representante Legal 

       

 



 

PLANILLA Nº 5      

       

 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS 

 

       

1- Nombre y sigla de la Empresa:  2- Domicilio:  

       

    Teléfono:   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   .........................................................        ................................................. 

Firma del Representante Técnico  Firma del Representante Legal 

       

 

 



 

PLANILLA Nº 6      

       

       

 PODERES A LOS REPRESENTANTES  

       

       

1- Nombre y sigla de la Empresa:  2- Domicilio:  

       

        
Teléfono: 

  

       

   Se incluyen a continuación los siguientes poderes 

Representante: 

 

Apoderado: 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ....................................................        ................................................ 

Firma del Representante Técnico  Firma del Representante Legal 

       

 

 



 

PLANILLA Nº 7      

       

       

 UNIFICACIÓN DE LA PERSONERÍA  

       

       

1- Nombre y sigla de la Empresa:  2- Domicilio:  

       

        
Teléfono: 

  

       

Se incluyen a continuación:     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    .....................................................        ................................................. 

Firma del Representante Técnico  Firma del Representante Legal 

       

 

 



 

PLANILLA Nº 8      

       

       

  PODERES   

       

       

1- Nombre y sigla de la Empresa:  2- Domicilio: 

       

        
Teléfono: 

  

       

Se incluyen a continuación poderes a favor de:    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ..................................................        ................................................. 

Firma del Representante Técnico  Firma del Representante Legal 

       

 

 



 

PLANILLA Nº 9      

       

       

  INSCRIPCIONES   

       

       

1- Nombre y sigla de la Empresa: 2- Domicilio: 

       

    Teléfono:   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ................................................         ............................................... 

Firma del Representante Técnico  Firma del Representante Legal 

       

 

 



 

PLANILLA Nº 10      

       

       

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

       

       

1- Nombre y sigla de la Empresa: 2- Domicilio: 

       

    Teléfono:   

       

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       .................................................         .............................................. 

Firma del Representante Técnico  Firma del Representante Legal 

       

 

 



 

PLANILLA Nº 11 

PERSONAL ASIGNADO - RESUMEN DE ANTECEDENTES 

EMPRESA POR LA QUE PARTICIPA: 

NOMBRE Y APELLIDO Formación profesional 

Area para la que ha sido propuesto Años experiencia 

 

Experiencia general  

Experiencia específica Tiempo de actividad en 
cada tarea 

Relevancia de antecedentes  para el área propuesta  

 

             ............................................................            
                             Firma y Aclaración             

 

DNI Nº ........................ 

 

 

          ..................................................                            ................................................ 
         Firma del Representante Técnico                         Firma del Representante Legal 

 



 

 

PLANILLA Nº 12      

       

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ................................................          ............................................. 

Firma del Representante Técnico  Firma del Representante Legal 

       

 

 



PLANILLA Nº 13 

ANTECEDENTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Obra Comitente Monto del 
Contrato Participación Tipo de 

Contratación Descripción de los Trabajos Realizados Fecha de 
Finalización Plazo 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                             ...........................................                                                                                ............................................... 
                            Firma del Representante Técnico                                                                      Firma del Representante Legal 

 



 

PLANILLA Nº 13 bis      

       

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN Y CALIFICACIÓN 

       

       

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Por la presente certificamos que la Empresa ................... ........................... 

 ha realizado y concluido para este Comitente la Obra ............................... 

 .............................................. en carácter de ....................... .......................... 

con una Participación del ....%, mereciendo por sus trabajos la siguiente 

 calificación: 

                        REGULAR 

                        BUENO 

                        MUY BUENO 

                        EXCELENTE 

Tachar el que no corresponda 

 

....................................................                       ................................................ 

    Firma Autoridad de Emisión                                 Aclaración de Firma 

Fecha: ....................... 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       ................................................          ............................................ 

Firma del Representante Técnico  Firma del Representante Legal 

       

 

 

 

 



 

PLANILLA Nº 14 

COMPROMISOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Empresa Obra País Comitente Monto del 

Contrato 
Tipo de Obra Trabajos a realizar Grado de 

compromiso 
Fecha de 
iniciación 

Plazo 
previsto 

% de 
avance al 

           

           

           

           

           

           

           

 

                             ....................................................                                                                       ................................................ 
                            Firma  del Representante Técnico                                                                      Firma del Representante Legal 

 



 

PLANILLA Nº 15                1 / 2 

BALANCES E INFORME CONTABLE 

INFORME CONTABLE 

1.- Empresa 

 

2.-Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 

 

3.- Modificaciones al Estatuto (fechas): 

 

4.- N° de Registro en la Inspección General de Justicia: 

 

5.- Ejercicio Económico N°:                                              Iniciado el: 

 

6.- Balance General al: 

 

7.- Composición del Capital: 

 

 

          ACCIONES                                         SUSCRIPTO                          INTEGRADO 

Ordinarias de v/n A ……de …….. votos        A………………..                     A …………… 

Preferidas de v/n A ……dividendo fijo %       A ……………….                     A …………… 

                                       Totales                    A ……………….                     A …………… 

 

 

 

 

 

       …………………………………..                                  …………………………......... 
     Firma del Representante Técnico                              Firma del Representante Legal 

 



PLANILLA Nº 15               2 / 2 

BALANCES E INFORME CONTABLE 

BALANCES 

 

 

 

Se incluirán los tres últimos balances con las certifcaciones correspondientes y la 
certificación de la no existencia de variaciones patrimoniales sustanciales negativas 
desde el cierre del último balance presentado hasta el 31 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ...................................................                           ............................................... 
        Firma del Representante Técnico                         Firma del Representante Legal 

 



PLANILLA Nº 16 

 

ÍNDICES ECONÓMICOS – FINANCIEROS 

 

 

1.- Empresa: 

 

 

      

 Indice Ejercicio Ejercicio Ejercicio  

  2010 2011 2012  

 1) LIQUIDEZ GENERAL     

      

           Activo corriente     

           Pasivo corriente     

      

 2) ENDEUDAMIENTO TOTAL     

      

               Pasivo total     

                Activo total     

      

 3) RENTABILIDAD     

      

    Resultado de operac. ord.     

          Patrimonio Neto     

      

      

      

 

 

 

 

      ................................................                                  ............................................... 
    Firma del Representante Técnico                              Firma del Representante Legal 

 



PLANILLA Nº 17 

 

REFERENCIAS BANCARIAS 

 

 

1.- Empresa: 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
        ...............................................                                     ............................................. 
      Firma del Representante Técnico                               Firma del Representante Legal 

 



 

PLANILLA Nº18  

GARANTÍA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PLANILLA Nº 19                  hoja 1/2 

 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

 

CUADRO 1 

RUBROS PRINCIPALES 
COMPONENTES DE LA 

AMPLIACION 

Construcción 
de Obras 

Civiles 

Tareas de 
Montaje  
Electro- 

mecánico 

Provisión de 
Reactores y 
Transforma-

dores 

Provisión de 
Conductores 

e Hilo de 
Guardia 

Provisión de 
Cadenas,  

Morsetería y 
Conectores 

Provisión de 
Equipos de 
Maniobras y 

Medición 

Provisión de 
Estructuras 

Soporte  
Reticuladas 

Provisión de 
otros Equipos 

Eléctricos 

Provisión  
equipos de 
Automat. y 
Comunicac. 

 Porcentaje sobre el total de los Rubros  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  Participación de cada índice en el rubro componente 

a) Precios Mayoristas Nivel General 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Índice de la Construcción Nivel Gral. 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Mano de Obra de la Construcción 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d)  Mano de Obra Ind. Metalúrgica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e) Maquinaria para Obras-Importadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f) Productos Refinados del Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) Cemento y Cal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

h) Minerales Ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i) Minerales no Ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

j) Conductores Eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

k) Productos Minerales no Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l) Productos Básicos de Aluminio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

m)  Productos de Fundición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

n) Productos Metálicos Básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

o) Minerales Ferrosos-Importados  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

p) Minerales No Ferrosos-Importados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

q) Máquinas y Aparatos Eléctricos-Impor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

r) Productos Metálicos Básicos-Impor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s)  Otros Indices (continúa en Cuadro 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



 

 

PLANILLA Nº 19          hoja 2/2 

 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

 
CUADRO 2 

RUBROS PRINCIPALES 
COMPONENTES DE LA 

AMPLIACION 

Construcción 
de Obras 

Civiles 

Tareas de 
Montaje  
Electro- 

mecánico 

Provisión de 
Reactores y 
Transforma-

dores 

Provisión de 
Conductores 

e Hilo de 
Guardia 

Provisión de 
Cadenas,  

Morsetería y 
Conectores 

Provisión de 
Equipos de 
Maniobras y 

Medición 

Provisión de 
Estructuras 

Soporte  
Reticuladas 

Provisión de 
otros Equipos 

Eléctricos 

Provisión  
equipos de 
Automat. y 
Comunicac 

 Porcentaje sobre el total de los Rubros 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Apertura del Item s) Otros Indices Participación de cada indice en el rubro componente 

s1) CIIU-3 2720 CPC 41532-1 “Lingotes y 
perfiles de aluminio y sus Aleaciones” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s2) CIIU-3 2710 CPC 41251-1 “Perfiles de 
Hierro” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s3) CIIU-3 2720 CPC 91511-1 “Cobre” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s4) CIIU-3 2710 CPC 91211-11 “Chapas 
de Hierro al Silicio” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s5) Productos de Minerales No Ferrosos 
en formas básicas: “Zinc” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s6) Cuadro 3.5.2 Indice de Salario por 
Obrero – 31 “Fabricación de 
maquinaria y aparatos electrónicos 
motores, equipos y suministros eléct.” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s7)    

s8)    

s9)    

s10)    

 Total 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

 
 



PLANILLA N° 20 

 

FÓRMULA DE PROPUESTA 

ITEM 1+2 

 

Señores: 

COMITÉ DE EJECUCIÓN  

PROYECTO de ESTUDIOS AREA AMBA  

 

 

 

.… abajo firmante.. ………… ………………………… .........………… con 
domicilio legal en la calle ………… ……………………………. Número …… de la 
localidad de ……………… …………………………….. y constituyendo domicilio 
especial a los efectos de esta licitación en la calle ………… .................……….. 
Número …… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proced…… a formular la 
siguiente exposición: 

 

Que completando los datos y antecedentes presentados en el Sobre Nº 1 de ésta 
licitación, propon……… realizar los servicios especificados en el Pliego de Bases y 
Condiciones emitido por el COMITÉ DE EJECUCIÓN del PROYECTO de 
ESTUDIOS AREA AMBA para la ejecución de los Estudios Referentes al Desarrollo 
del Sistema de Transmisión y Subtransmisión en el área Metropolitana de Buenos 
Aires, incluyendo todo lo requerido y conforme a las condiciones establecidas en el 
mismo. 

 

Dej ….. establecido que la oferta se ajusta a las condiciones técnicas 
fijadas por la documentación licitatoria y que cuando se ha considerado conveniente 
y justificable para los intereses de ambas partes se han consignado los 
apartamientos del caso, destacándoselos con las suficientes aclaraciones como para 
no inducir a error al respecto, conociendo perfectamente que queda al solo y 
exclusivo juicio del COMITÉ DE EJECUCIÓN del PROYECTO de ESTUDIOS AREA 
AMBA la apreciación y aceptación o rechazo de la documentación integrante de la 
propuesta. 

 

El monto de la presente propuesta para los ITEM 1+2 , sin Impuesto Al 
Valor Agregado (IVA), es de PESOS ....………… .......................................... 
............................................... ($ ……................) 

El importe correspondiente al Impuesto Al Valor Agregado (IVA) para los 
ITEM 1+2, asciende a la suma de PESOS ………… …………........................ 
...................................…… ($ …………………) 

 



 

El monto total de la presente propuesta para los ITEM 1+2, es de PESOS 
……….....………… ……………................ ..................................................................... 
($…………....……). 

 

BUENOS AIRES, 

 

…………………………………….  …………………………………….. 

Firma del Representante Técnico  Firma del Proponente 

 

Aclaración………………………..  Aclaración………………………… 

 

Domicilio………………………….  Domicilio………………………….. 

 

Teléfono…………………………..  Teléfono…………………………... 

 

Consejo Profesional……………..………………………………….. 

 

 

 



PLANILLA N° 20 

 

FÓRMULA DE PROPUESTA 

ITEM 3 

 

Señores: 

COMITÉ DE EJECUCIÓN  

PROYECTO de ESTUDIOS AREA AMBA  

 

 

 

.… abajo firmante.. ………… ………………………… .........………… con 
domicilio legal en la calle ………… ……………………………. Número …… de la 
localidad de ……………… …………………………….. y constituyendo domicilio 
especial a los efectos de esta licitación en la calle ………… .................……….. 
Número …… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proced…… a formular la 
siguiente exposición: 

 

Que completando los datos y antecedentes presentados en el Sobre Nº 1 de ésta 
licitación, propon……… realizar los servicios especificados en el Pliego de Bases y 
Condiciones emitido por el COMITÉ DE EJECUCIÓN del PROYECTO de 
ESTUDIOS AREA AMBA para la ejecución de los Estudios Referentes al Desarrollo 
del Sistema de Transmisión y Subtransmisión en el área Metropolitana de Buenos 
Aires, incluyendo todo lo requerido y conforme a las condiciones establecidas en el 
mismo. 

 

Dej ….. establecido que la oferta se ajusta a las condiciones técnicas 
fijadas por la documentación licitatoria y que cuando se ha considerado conveniente 
y justificable para los intereses de ambas partes se han consignado los 
apartamientos del caso, destacándoselos con las suficientes aclaraciones como para 
no inducir a error al respecto, conociendo perfectamente que queda al solo y 
exclusivo juicio del COMITÉ DE EJECUCIÓN del PROYECTO de ESTUDIOS AREA 
AMBA la apreciación y aceptación o rechazo de la documentación integrante de la 
propuesta. 

 

El monto de la presente propuesta para el ITEM 3 , sin Impuesto Al Valor 
Agregado (IVA), es de PESOS ....………… .......................................... 
............................................... ($ ……................) 

El importe correspondiente al Impuesto Al Valor Agregado (IVA) para el 
ITEM 3, asciende a la suma de PESOS ………… …………........................ 
...................................…… ($ …………………) 

 



 

 

El monto total de la presente propuesta para el ITEM 3, es de PESOS 
……….....………… ……………................ ..................................................................... 
($…………....……). 

 

BUENOS AIRES, 

 

…………………………………….  …………………………………….. 

Firma del Representante Técnico  Firma del Proponente 

 

Aclaración………………………..  Aclaración………………………… 

 

Domicilio………………………….  Domicilio………………………….. 

 

Teléfono…………………………..  Teléfono…………………………... 

 

Consejo Profesional……………..………………………………….. 
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