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PARTE A: DOCUMENTACION DE CARACTER ESPECIFICO

1 OBJETO DE LA LICITACION

El COMITE DE EJECUCION llama a Licitacion Publica Nacional para la seleccién de
empresas 0 consorcios de empresas de servicios de ingenieria y consultoria de la
especialidad para la ejecucién de los estudios referentes al desarrollo del sistema de

transmision y subtransmision del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

2 OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

2.1 OBJETO

El objeto de los servicios a contratar es la realizacion de los estudios eléctricos
necesarios para el desarrollo del sistema de transmision y subtransmision en el Area
Metropolitana de Buenos Aires que comprende a la Ciudad de Buenos Aires y 32
partidos aledafnos en la Provincia de Buenos Aires.

Los mismos se realizaran de acuerdo a condiciones que se detallan mas adelante.
Los estudios eléctricos se acompafaran con los estudios ambientales de las areas
afectadas por los trazados e implantaciones para asegurar que la ejecucion de las
obras que resulten propuestas sea factible, incorporando la variable ambiental al

estudio de planificacion del sistema

2.2 ALCANCE

2.2.1 Premisas Basicas

El estudio a desarrollar se debera enfocar a lo largo del periodo objeto de andlisis

sobre tres aspectos principales:

e |tem 1: El abastecimiento a la zona norte del Gran Buenos Aires
e |tem 2: El desarrollo de la red de 500 kV y 220 kV en el area del Gran Buenos

Aires.



e |tem 3: El abastecimiento en 220 kV a las redes de 132 kV en el Gran Buenos
Aires.

Basicamente comprendera tres actividades fundamentales, simultaneas y de similar

importancia:

1. Estudios eléctricos con nivel de detalle que permitan definir la expansion
de las redes y las caracteristicas basicas del equipamiento.

2. Anteproyectos que garanticen la compatibilidad de las nuevas obras con
las existentes

3. Estudios medioambientales que permitan concretar la expansion como la

definan las alternativas de los estudios eléctricos.

La interrelacibn de estas actividades es imprescindible: la red deberd poder
implantarse en un area de crecimiento poblacional y consecuentemente habitacional
permanente. Asimismo es un area que ha llegado a significar el 40% de la demanda

eléctrica nacional.

El otro aspecto importante a considerar debera ser el horizonte de estudio: esta
planificaciébn debera dar solucion a problemas inmediatos en el corto y mediano
plazo pero las soluciones para el largo plazo no deberan estar excluidas por las
mismas razones planteadas en el parrafo anterior. La implantacion en un area de
crecimiento como el que nos ocupa probablemente defina tramos de red que no la
exige un resultado de un flujo en lo inmediato sino la ocupacion de la tierra y la

consecuente afectacion directa o indirecta en la esfera social y/o cultural.

2.2.2 Desarrollo

Los trabajos a realizar deberan ejecutarse en etapas sucesivas, comprendiendo la
primera la planificacion conjunta de las redes de 500 y 220 kV para recién luego en
una segunda etapa, proceder a definir las alimentaciones en 220 y/o 132 kV a las
redes de 132 kV de EDENOR, EDESUR y EDELAP.

Los alcances de la primera etapa, que comprende a los item 1 y 2, incluiran la
definicion de las lineas de transmisién, de las estaciones nuevas o ampliaciones de

las existentes y la transformacion 500/220/132 kV.



La segunda etapa, que comprende al item 3, plantear4 como alcanzar puntos que
estaran definidos como resultados de los programas de expansion de la distribucion
y podr& dar lugar a revisiones hasta finalmente consolidar el proyecto final de la red

de transmision.

En correspondencia con cada etapa técnica se deberan realizar las evaluaciones e
informes ambientales, de tal manera de lograr una calificacion de los escenarios

posibles que permitan la realizacion de las obras.

La primera etapa, que incluye la planificacion de red de 500 kV para abastecer al
area del Gran Buenos Aires, debe contemplar la correcta integracion con la red de
500 kV del resto del SADI.

2.2.3 Aspectos Generales

2.23.1 Estudios Eléctricos

La expansion de las redes de 500, 220 y 132 kV debera, aparte de abastecer el
crecimiento de la demanda, requerir una adecuada solucién al incremento de las
potencias de cortocircuito del sistema. Para ello, uno de los aspectos principales del

estudio es el planteo de medidas compatibles con las instalaciones existentes.

Por tales razones deberan realizarse estudios de Flujos de Carga, Cortocircuitos vy,
cuando correspondan, Transitorios Electromecanicos y Electromagnéticos

El estudio de Flujos de Carga evaluara el desempefio estatico de la red en
expansion entre los afios inicial y horizonte incluyendo los afios de corte que

permitan definir el plan de obras.

El estudio de Cortocircuitos se realizard Sobre cada uno de los escenarios del
estudio de Flujos de Carga con el objeto de poner en evidencia las soluciones
particulares para mantener bajo control las potencias de cortocircuito. Debera
tenerse en cuenta que una de las soluciones puede ser la adecuacién de la estacion
transformadora (cambio de interruptores, malla de puesta a tierra, etc...) para
aumentar su potencia de cortocircuito admisible. En tal sentido, se dispondré de los
resultados del estudio, citado en los Antecedentes, que analiza la posibilidad

aumentar la potencia de cortocircuito en 500 kV de las estaciones Ezeiza y



Rodriguez (las mas antiguas y de 25 GVA en 500 kV y son las que estarian
superadas con el 2° ciclo combinado en Belgrano). Otra posible solucion puede ser
la instalacion de bobinas de 500 kV siempre y cuando no produzcan un efecto
perjudicial por su indeseable consumo de potencia reactiva tanto en régimen

permanente como ante eventuales desenganches de lineas

Ello dard como resultado la propuesta de diferentes disposiciones de red o la
implementacion de recursos para controlar potencias de cortocircuito. En cada caso

se realizaran los estudios de transitorios electromagnéticos correspondientes.

2.2.3.2 Anteproyectos

Los anteproyectos técnicos se desarrollaran con un nivel de detalle que garanticen la
viabilidad de ejecucion tanto de las nuevas obras del plan como asi también de las
ampliaciones de obras existentes, mediante la elaboraciéon de memorias descriptivas
gue sirva de base para la estimacion de costos de inversion de las obras que surjan
de los estudios en realizacion. Alcanzaran a las instalaciones de maniobra,

transformacion y lineas de transporte.

2.2.3.3 Estudios Ambientales

Se debera estudiar en el plano ambiental la legislacién nacional, provincial o
municipal para cada area de posible trazado de lineas o implantacién de estaciones
de todas las alternativas que se estudien.

Se deberan identificar los corredores eléctricos existentes, analizar sus
caracteristicas, ventajas y dificultades y establecer, en base a los resultados los

analisis efectuados, los lineamientos para los futuros corredores eléctricos.

Se deberan definir los criterios ambientales a incorporar en el estudio, tal que

permitan:

- Conocer las limitaciones de determinadas areas (ambientes) para la
instalacion de infraestructura eléctrica.

- Conocer los diferentes usos del suelo en la actualidad.



- Conocer las proyecciones futuras de uso del territorio en cada ambito de
estudio, en particular aquellas vinculadas al desarrollo urbano (residencial,
industrial, de servicios, etc.).

- Conocer las actividades dominantes en los diferentes territorios bajo
estudio.

- Conocer en los diferentes territorios los limites/bordes rural y urbano y su
proyeccion futura.

- Conocer los antecedentes de reclamos ambientales, si los hubiera, en
cada unidad de territorio bajo analisis.

Asimismo, se detallaran, evaluaran e informaran los posibles contextos en relaciéon
con el medio social, antrépico y natural de las alternativas seleccionadas en la traza
de las lineas e implantacion de las estaciones transformadoras que apliquen a los

proyectos en estudio.

Es importante establecer las areas del territorio bajo estudio que permitan el
establecimiento de infraestructura eléctrica o corredores eléctricos, tomando en

cuenta la proyeccion futura basada en los conocimientos actuales de su desarrollo.

Cabe reiterar el concepto basico: una solucién técnica de trazado o disposicion de
cualquier instalacion solo es solucién si es ejecutable, debiendo plantearse un grado
de riesgo para su implantacién en el sitio o trazado.

2.2.4 Aspectos Puntuales

2241 Iltem 1 Abastecimiento ala zona norte del Gran Buenos Aires
Se deberan desarrollar los siguientes aspectos:

- Lugar de construccion de la E.T El Morején 500 kV para conexion de la
central CC Belgrano II. Definicibn Sobre conexién a las dos LEAT 500 kV
Rodriguez — Campana y Rodriguez — Gral. Belgrano, paralelas y separadas
por 100 m. Restricciones al transporte de las lineas de 500 kV.

- Playa de 220 kV en la Central CC Belgrano Il. Potencia de transformacion.

Cantidad de campos para salidas de lineas.



- Vinculacion del CC Belgrano Il con O. Smith 220 kV. Cantidad de dobles
ternas en 220 kV. Trazados posibles.

- Aprovechamiento de la servidumbre de la actual LAT 132 kV Zarate —
Matheu para el emplazamiento de una doble terna 220 kV. Transformacién en
Campana. Solucion para linea de 132 kV que debe seguir alimentado la barra
de Zarate desde la ET 500/132 kV Campana.

- Alternativas de construccion de la E.T O. Smith, importante para alimentar
en 220 kV la zona norte de GBA:

¢ Alimentada en 500 kV mediante una doble terna desde una playa
de maniobras denominada Canal Irigoyen, ubicada en la isla
Talavera, mediante la apertura de la LEAT Gral. Belgrano — Colonia
Elia.

¢ Alimentada directamente en 220 kV desde la futura E.T El Morejon
500/220 kV.

e En ambos casos, apertura de la doble terna 220 kV Matheu - El

Talar en las proximidades de la E.T. O. Smith.

2.2.4.2 Item 2 Desarrollo de lared de 500 kV en el AMBA

- Implantacion de una ET 500 kV zona Marcos Paz para la llegada desde Cnel.

Charlone. Cierre Interconexién RDI — GBA.

- Establecimiento de un anillo en 500 kV por fuera del existente Ezeiza — Gral.
Rodriguez — Abasto con el establecimiento de nuevas estaciones
transformadoras de 500 kV en dicho nuevo anillo para atender futuras
alimentaciones como por ejemplo las provenientes desde la ET Rio Diamante
a través de la futura ET Cnel. Charlone o0 desde el sur argentino

provenientes de distintos generadores.

- Determinacion de a cuales estaciones transformadoras 500 kV existentes se
interconectaria el nuevo anillo 500 kV. Formas de vinculacién entre ambos
anillos. Definicion del extremo Norte. (Zarate-Atucha- Implantacion de futura

Atucha Ill). Definicion del extremo Sur (Abasto).



- En estas condiciones definir la transformacion en las estaciones nuevas y

ampliacion de las existentes. A partir de éste nuevo anillo, establecer en
forma preliminar, origeny destino de nuevas lineas en 220 kV y 132 kV.

Para la situacion actual y para el establecimiento del nuevo anillo estudiar
acciones complementarias necesarias a realizar sobre las estaciones
transformadoras de 500 kV existentes como por ejemplo, necesidad de
aperturas de barras en distintas estaciones, como por ejemplo en E.T. Gral.
Rodriguez, by-pass en E.T. Ezeiza, etc., todo ello relacionado con las

potencias de cortocircuito alcanzadas.

Con relacion a todo lo expresado mas arriba deberd atenderse la
incorporacion de los nuevos aportes de generaciébn, como por ejemplo
CCMBII 810 MW (Enarsa) con ubicacion de la E.T. ElI Morejon 500/220 kV, TV
Genelba Plus 80 MW, Atucha lll, etc.

- Estudios relacionados con la incorporacién de compensaciones series donde

fueran necesarias.

2.2.4.3 Item 3 Alimentaciéon alared de distribucién en el AMBA

A partir de los proyectos de expansion de las redes de media tension de las
distribuidoras, que formardn parte de la documentacion como datos de
entrada, se debera evaluar las alimentaciones en 220 y 132 kV.

Teniendo en cuenta que ya se ha avanzado en el desarrollo de la red de
transporte en EAT y AT del item 2, se debera evaluar si las nuevas
instalaciones cubren totalmente las necesidades que la expansion de la
distribucion requiere. Los resultados de ese estudio, permitirdn realimentar el
desarrollo de aquella red en EAT y llegado el caso, introducir las

modificaciones que se requieran.

El estudio concluira con la definicion de una lista de obras ordenadas en su
prioridad de ejecuciéon para un periodo futuro cuyo horizonte sera el
establecido al plantear los escenarios iniciales.



2.2.5 Antecedentes.

Se dispondrd& como antecedentes los estudios preliminares realizados por
CAMMESA y por TRANSENER S.A (Guia de Referencia 2013 — 2020), donde se
observan consideraciones y distintas alternativas de expansion de la red 500 kV y
220 kV gue contemplan nuevas estaciones transformadoras, lineas de transmision,
modificaciones en instalaciones existentes y la incorporacion de nuevas
generaciones. En el Anexo C de este Pliego se incluye la “Documentacion de

Cammesa”

Se dispondra de las bases de datos de la CAMMESA y TRANSENER (bases de
datos estaticos de partida (afio de inicio del estudio) en &mbito del Programa PSS/E)

a los efectos de iniciar el estudio con la revision y homogeneizacion de la misma.

Para la evaluacion de las estaciones de 500 kV se dispondra del estudio “Analisis de
Posibilidad de Aumento de Potencia de Cortocircuito Admisible en Estaciones
Existentes (Rodriguez y Ezeiza)”, en ejecucion por la Universidad de La Plata para la
CAMMESA.

Para la evaluacion del desarrollo del sistema de 220/132 kV, se dispondra de los
Programas de Expansion de EDENOR, EDESUR y EDELAP y toda la
documentacion disponible en el ENRE con respecto a los programas de expansion
de las redes de las prestatarias del servicio.

Cualquier otro requerimiento de informacidon o relevamiento de instalaciones debera
ser planteado por el consultor como tarea inicial con el alcance que considere de

forma tal que el estudio tarea no se vea demorada por definiciones de terceros.

2.2.6 Resultados de las tareas.

Para cada una de las tareas contratadas, los resultados finales de la misma deben
ser definidos y completos y presentados en los documentos e informes con el grado
de detalle necesario y suficiente de forma tal que, en base a los mismos, el COMITE
DE EJECUCION pueda proceder en forma inmediata a la realizacion de los pliegos
de bases y condiciones para la contratacién de las obras que resulten priorizadas.
Este criterio es aplicable tanto para los aspectos eléctricos — definicibn de
equipamiento, esquemas eléctricos, prevision de ampliaciones futuras, etc. como
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para los aspectos ambientales en cuanto a implantacion o trazados con la

consecuente afectacion ambiental.

A partir de los resultados de estos estudios, el COMITE DE EJECUCION procedera,
en el caso del Item 1 a la elaboracién de los pliegos de contratacion para las obras
prioritarias mediante contrato COM. En el caso del Item 2 se procedera a la
elaboracion de pliegos en el mismo sentido o la elaboracion de documentos para la
solicitud del establecimiento de la SAE, todo ello en base a la programacion

temporal de las obras.

3 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de los trabajos se fija en 265 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO) dias

considerando los siguientes plazos parciales:

3.1 ITEM1

Se prevé una presentacion preliminar de la propuesta a desarrollar a los 60
(SESENTA) dias a partir de la firma del Contrato.

3.2 ITEM2

Se prevé una presentacion preliminar de la propuesta a desarrollar a los 145
(CIENTO CUARENTA Y CINCO) dias a partir de la firma del Contrato.

3.3 ITEMS3

Se prevé una presentacion preliminar de la propuesta a desarrollar a los 190
(CIENTO NOVENTA) dias a partir de la firma del Contrato.

3.4 PRESENTACION FINAL

Se prevé la presentacion definitiva de los estudios realizados para el Item 1 a los
160 (CIENTO SESENTA) dias a partir de la firma del Contrato, para el Item 2 a los
235 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO) dias a partir de la firma del Contrato y para



el Item 3 a los 265 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO) dias a partir de la firma del
Contrato.

En el Anexo C se incluye un Cronogramas de las actividades.

4 FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION

Como resultado de los trabajos, el Consultor debera entregar la documentacién en 3
(TRES) ejemplares en papel mas 3 (TRES) ejemplares en CD/DVD.

Los formatos de los archivos en CD/DVD mediante los que se entregara la
documentacién 2 dos de ellos no deberan permitir la modificacion de la informacion
que contienen (PDF) y el restante en formato Word. Todas las hojas deben ser de
tamafo A4 con excepcion de los planos y otros documentos graficos que podran

utilizar formatos normalizados compatibles.

5 LUGAR DE ADQUISICION Y/O CONSULTA DE LA DOCUMENTACION
LICITATORIA — VALOR DEL PLIEGO

La documentacion licitatoria podra ser consultada y/o adquirida en la sede del CAF,
sita en Bartolomé Mitre 760, Piso 3°, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.

El valor de este Pliego de Bases y Condiciones es de $5.000 (PESOS CINCO MIL)

6 CRONOGRAMA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS
PROPUESTAS

La presentacion y apertura de las propuestas se desarrollard segun el siguiente

cronograma:

6.1 VENTA DE PLIEGOS:

A partir del 01 DE JULIO DE 2013: Publicacién y venta de pliegos.
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6.2 LIMITE DE EMISION DE CIRCULARES:

24 DE JULIO DE 2013 a las 18 horas: Plazo limite para la emisiéon de circulares por
parte del COMITE DE EJECUCION.

6.3 RECEPCION DE ANTECEDENTES:

01 DE AGOSTO DE 2013 a las 12 horas: Vencimiento del plazo para la recepcién de
antecedentes para la seleccion (Sobre N° 1) y de la propuesta econémica (Sobre N°
2) de los Proponentes. En este acto se procedera a la apertura de los antecedentes
para la seleccion (Sobres N° 1), para su estudio y posterior calificaciéon de los
Proponentes. A partir del dia habil siguiente a este acto, una copia de los
antecedentes para la seleccion (Sobres N° 1) de todas las propuestas seran
exhibidos, por el término de dos (2) dias habiles, para la toma de vista por parte de
los Proponentes.

Al cierre del acto, las propuestas econémicas (Sobres n° 2) seran introducidas en un
Sobre que sera debidamente cerrado, firmado y lacrado por el escribano actuante,
para luego ser depositado en resguardo en el lugar que se indigque en el acta que se
labre, hasta la fecha de su apertura o devolucion al Proponente, en caso que éste no

resultara seleccionado.

6.4 TOMA DE VISTA:

05 DE AGOSTO DE 2013: Vencimiento del plazo para toma de vista de las
propuestas recibidas (Sobres N° 1).

6.5 SELECCION DE PROPONENTES:

En fecha y hora a definir, el COMITE DE EJECUCION, en acto publico, procedera a:

e Notificar a todos los Proponentes de las decisiones adoptadas en relacion a
quienes han sido seleccionados o rechazados como tales.

e Devolver los Sobres N° 2 de los Proponentes que no hayan sido
seleccionados. En caso de no encontrarse presente ningun representante de
algun Proponente que no haya sido seleccionado, su oferta econémica (el/los
Sobre/s N° 2) quedaran a su disposicion a partir del segundo (2°) dia habil a
partir de este acto y por un término de dos (2) dias héabiles; transcurrido este
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plazo sin haber sido retirado/s se procedera a su envio, a su domicilio legal,
por correo postal con certificacién de recepcién y en caso de ser devuelto se
procederd a su destruccion ante escribano publico labrandose la
correspondiente acta.

e Abrir las propuestas econdémicas (Sobres N° 2) de los Proponentes
seleccionados.

e Registrar los datos consignados en las propuestas econémicas recibidas.

e Labrar el acta correspondiente.

6.6 ORDEN DE MERITO:

Fecha y hora a definir: se procederd a dar a conocer el orden de mérito, en los

términos establecidos en la presente documentacion licitatoria.

6.7 IMPUGNACIONES:

Fecha y hora a definir: vencimiento del plazo de presentacion de impugnaciones a
las decisiones del COMITE DE EJECUCION, en relacion al orden de mérito

establecido.

6.8 RESPUESTA A IMPUGNACIONES:

Fecha y hora a definir. se procedera a dar respuesta a las impugnaciones y a
notificar la adjudicacion, en los términos establecidos en la presente documentacion

licitatoria, en forma fehaciente al adjudicatario.

6.9 FIRMA DEL CONTRATO:

Fecha y hora a definir: se procedera a la firma del respectivo contrato de servicios en
las condiciones establecidas en la presente documentacion licitatoria.

6.10 LUGAR DE EJECUCION

Los actos referidos precedentemente se llevaran a cabo en la Secretaria de Energia,
sito en Avenida Paseo Colén 171, piso 9°, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
o en el lugar que el COMITE DE EJECUCION oportunamente establezca.
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7 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En paquete o Sobre cerrado y lacrado dirigido al COMITE DE EJECUCION de los

estudios con la siguiente indicacion:

“LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2013 PARA EL DIA 01 DEL MES DE
AGOSTO DEL ANO 2013 A LA HORA 12:00 PARA LA CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE “ESTUDIOS REFERENTES AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE
TRANSMISION Y SUBTRANSMISION EN EL AREA METROPOLITANA DE
BUENOS AIRES (AMBA)”

NOMBRE o RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE.

DOMICILIO DEL PROPONENTE.

“SOBRE N° 1” 0 "SOBRE N° 2", segln corresponda.

8 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Para garantizar el mantenimiento de una Propuesta presentada para el Contrato,
cada Proponente presentara una garantia por un importe de PESOS CINCUENTA
MIL ($ 50.000). Dicha garantia debera incluirse en el Sobre N° 1 y su constitucion se

ajustara a los términos requeridos en el Numeral 16.3.1 del presente Pliego.

9 INTERPRETACION DEL PRESENTE PLIEGO

Se considera que el Proponente es un conjunto de profesionales experimentados en
la indole de los servicios que se licitan y por lo tanto, responsable integral de su
propuesta.

Su presentacion como Proponente lo compromete al perfecto conocimiento de las
obligaciones que habrd de contraer y a la renuncia previa a cualquier reclamo
posterior a la apertura de las propuestas, basado en el desconocimiento de los
requerimientos de la presente Licitacion.

El presente Pliego debe interpretarse en el sentido que, cualesquiera que sean las

omisiones en las que incurra el mismo, se exige al Proponente la inclusion en su
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propuesta de todas las tareas y/o servicios que sean necesarios para lograr el fiel
cumplimiento de la actividad que se contrata, afectando para ello todos los recursos

que a tal fin fueran necesarios.

10 COMITENTE

Es el COMITE DE EJECUCION o cualquier otro organismo o institucion o forma
organizativa que el COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO FIDUCIARIO
PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL resuelva crear para llevar

adelante este contrato.

11 OBLIGACIONES DEL COMITENTE

Las obligaciones de pago emergentes de la presente Contratacion de Servicios son
asumidas en su totalidad por el COMITE DE EJECUCION.

12 ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

El Proponente debera demostrar su competencia técnica mediante la presentacion
de constancias que certifiquen, bajo la responsabilidad de la entidad que las emita,
gue ha realizado con éxito y a satisfaccion de los mandantes actividades de
caracteristicas analogas de los servicios que se licitan.

Los consorcios que se constituyan a los fines de esta licitacion seran evaluados
considerando las aptitudes y referencias de las empresas que los conforman. Asi,
cada empresa componente del consorcio sera evaluada en forma particular y debera
alcanzar el minimo de puntos establecido en la metodologia de evaluacion. En el
consorcio serdn ponderadas con la proporcionalidad de su participacion consorcial.
En los consorcios, el liderazgo debera ser siempre ejercido por las empresas con los

puntajes mas altos.
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Se presentaran los documentos que se listan en la PARTE B: DOCUMENTACION
DE LA PROPUESTA.

13 CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

El plazo para formular consultas quedara cerrado en la fecha y hora fijada en el
Numeral 6 “CRONOGRAMA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS
PROPUESTAS?” del presente Pliego.

Las consultas deberan ser realizadas por nota dirigida al COMITE DE EJECUCION,
al domicilio del mismo establecido en el Numeral 5 “LUGAR DE CONSULTA Y/O
ADQUISICION DE LA DOCUMENTACION LICITATORIA”.

Las aclaraciones que el COMITE DE EJECUCION produzca respondiendo a
consultas o las modificaciones y/o condiciones adicionales que decida introducir por
propia iniciativa, seran realizadas por Circulares y notificada al domicilio especial que
cada adquirente del Pliego haya declarado, en oportunidad de la adquisicion del
mismo. A tal fin, el domicilio especial debe ser fijado en la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires, Republica Argentina. Quedara bajo la responsabilidad de cada
adquirente el retiro de las mismas.

Serd responsabilidad del Proponente asegurarse de haber recibido todas las
Circulares emitidas, consultando en tal sentido al COMITE DE EJECUCION. No se
aceptara descargo ni reclamacion por desconocimiento o por falta de recepcion de

las mismas.

14 ORGANIZACION DE LA PROPUESTA

14.1 GENERALIDADES

La Licitacion se realizara con el procedimiento de doble Sobre de presentacion
simultdnea y evaluacién sucesiva: asi el Sobre N° 1 contendra la documentacion de

caracter técnico y condiciones generales y el Sobre N° 2 la Propuesta Econémica.
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En base a la documentacion contenida en el Sobre N° 1 se seleccionara a los
Proponentes, habilitAndolos para la apertura de su Propuesta Econdmica (Sobre N°
2). El contenido de ambos Sobres se detalla a continuacion.

14.2 PRESENTACION — CANTIDAD - IDIOMA Y UNIDADES

La propuesta se presentara en TRES (3) juegos completos, UN (1) original y DOS
(2) copias, (Copia 1 y Copia 2) encarpetados y con el rétulo indicado en el Numeral 7
del presente Pliego “Forma de presentacién de las propuestas” en la tapa de cada
uno de ellos.

El rétulo exterior de las carpetas debe ser tal que permita identificar la
documentacion contenida en cada Tomo, Volumen, Capitulo etc. segun la division
qgue el Proponente haya estimado mas clarificadora. Cada carpeta debera incluir un
indice general y el indice propio de esa carpeta.

El original llevara sus hojas foliadas y firmadas en original (firma holégrafa) por el
Representante Legal y el Representante Técnico del Proponente. Las copias podran
ser copiadas del original foliado y firmado.

El ordenamiento de cada ejemplar se efectuar4 obligatoriamente en la forma
establecida en la PARTE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA del presente
Pliego y su contenido sera idéntico en todas las copias.

La propuesta y toda la documentacion integrante de la propuesta deberan ser

redactadas en idioma espariol.

14.3 CONTENIDO DEL SOBRE N° 1

Se deja expresa constancia que en el Sobre N° 1 no debera figurar ninguna
referencia a los precios de los servicios ofrecidos. Cualquier apartamiento a este
requisito podra ser motivo del rechazo de la propuesta.

El Sobre N° 1 debera contener:
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14.3.1 Documentos Legales

14.3.1.1. Formula de Presentacion
El Proponente deberd incluir la Formula de Presentacion firmada por su

Representante Legal y su Representante Técnico. (Planilla N° 1)

14.3.1.2. Pliego y Recibo de Adquisicion

Debera incluirse copia de este Pliego de Bases y Condiciones y Circulares emitidas,
debidamente firmadas por los representantes del Proponente, como asi también el
recibo de la adquisicion del mismo. (Planilla N° 2)

14.3.1.3 Documentacion Social

Debera incluirse la documentacién societaria, con domicilio legal y copia autenticada
del contrato o estatuto social y sus modificaciones, si las hubiere y de las
constancias de inscripcion en los registros publicos que correspondiesen. Este
requisito deberd ser cumplido por cada una de las empresas en el caso de
consorcios, las que ademas deberan unificar su representacion legal y presentar
copia autenticada de las actas de cada una de ellas, autorizando la formacion del
consorcio con el compromiso de mantenerlo en vigencia mientras dure el contrato.
(Planillas N° 3, N° 4, N°5, N°6 y N° 7)

El documento por el que se form6 el Consorcio, estipulard claramente la
responsabilidad mancomunada y solidaria de las firmas integrantes ante El
Comitente. Las firmas que asi se presenten deberan asimismo unificar la personeria,

acompafnando el poder con las facultades escritas de un Unico representante.

14.3.1.4 Poderes
Se deberé incluir copia autenticada del poder del Representante Legal, facultado

para concurrir a esta licitacion (Planilla N° 8)

14.3.1.5. Inscripciones
Se deberan incluir las constancias de inscripciones en organismos recaudatorios y

previsionales (Planilla N° 9)

14.3.1.6 Garantia de Mantenimiento de la Propuesta
El Proponente debera presentar la Garantia de Mantenimiento de la Propuesta como

Anexo de la Planilla N° 10 “Garantias”.
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14.3.2 Capacidad Técnica

14.3.2.1 Esquema de la Organizacion y Plan de Trabajos:

El Proponente debera plantear una organizacion basada en los plazos de ejecuciéon
sefialados en el Numeral 3 “Plazo del Contrato”. En base a los mismos, se
elaboraran TRES (3) documentos:

“Esquema de la Organizacion” donde se incluira un organigrama con detalle de las
areas de estudios eléctricos, anteproyectos y estudios socioambientales y personal
afectado a cada una de ellas, con diagrama de dependencia funcional. Indicara el
responsable maximo para cada uno de los grupos de trabajo y por cada disciplina.
“Memoria Descriptiva” el organigrama sera acompafado por una Memoria
Descriptiva. En la misma se indicara la funcionalidad y la incumbencia de cada
equipo.

En la memoria descriptiva el Proponente indicar4 con detenimiento y detalle como
encarara cada tarea y cual es la profundidad que ha pensado darle a cada una.
“Plan de Trabajos” con indicacion de cada tarea con su duracion, la cantidad de
frentes de trabajo y el plantel afectado a cada una de ellas.

En concordancia con el “Plan de Trabajos”, se incluirdn las planillas detalladas que
incluyan la afectacibn de cada participante nominado en el Esquema de la
Organizacion, por cada mes calendario y para cada grupo de trabajo.

Se completara con las planillas resiumenes de totales correspondientes.

14.3.2.2 Calidad y cantidad de personal asignhado:

Se deberan incluir los antecedentes del personal que se compromete a destinar al
trabajo, presentando el Curriculum Vitae de cada uno de ellos acompafiado de la
correspondiente carta de compromiso, ambos en original firmado por el profesional o
técnico comprometido con expresa indicacién del compromiso por el periodo de
duracién de los trabajos. Se agregara una planilla resumen con la formacion general
y técnica, antecedentes especificos tales como participacion en obras y tareas como
las que se contratan destacando la labor realizada en actividades similares y
destacando la actividad para la que se lo propone. La planilla tipo se incluye en la
PARTE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA como Planilla N° 11. Se

destacaran las actividades anteriores como grupos de trabajos.
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El Consultor sera responsable de que todo el personal esté debidamente inscripto en
los organismos profesionales que correspondan, independientemente de la
modalidad de contratacion, y debera asegurar el cumplimiento de todas las
obligaciones laborales de acuerdo a la legislacion vigente. Dicho cumplimiento
debera ser respaldado por las certificaciones que correspondan, que ademas, el
Consultor se compromete a someter a la verificacion del Comitente a su pedido.

Con respecto al personal auxiliar no técnico, se consignaran la cantidad de meses
hombres totales asignados.

Solo se permitird el cambio de un profesional o técnico cuando sea solicitado con
justificacién al COMITE DE EJECUCION vy éste lo apruebe.

14.3.2.3. Equipamiento y Software Disponible

El Proponente incluira una descripcién detallada del equipamiento y software de
procesamiento de todo tipo que propone utilizar para la realizacion de las tareas
requeridas (Planilla N° 12).

14.3.2.4 Listado de Antecedentes

Se incluira un listado de todos los servicios de caracteristicas similares a los que se
contrataran, en los que la empresa haya sido contratista Ganico o miembro de un
consorcio con intervencion significativa en el mismo (Planilla N° 13). Los servicios se
refieren a empresas de consultoria de ingenieria con antecedentes y experiencia
especifica en elaboracion de estudios eléctricos para planificacion y desarrollo,
desarrollo de anteproyectos y los necesarios estudios socioambientales que
permitan su implantacion en areas como la que plantea el trabajo a contratar.
Particularmente se deberéa detallar en que area ha desarrollado sus actividades cada
una de las empresas.

El Proponente debera adjuntar para cada uno de los trabajos que se enumeran en la
Planilla N° 13, un certificado segun se indica en la Planilla N° 13 bis que demuestre
haber realizado el trabajo y la calificacion que el comitente del mismo considera que
le haya correspondido. El certificado deberéa estar firmado en original por el emisor.

La falta de este documento restara puntaje en la calificacion del Proponente.
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14.3.2.5 Compromisos
Se incluira una lista de los compromisos adquiridos por contrato para ejecutar

durante los proximos DOS (2) afios (Planilla N° 14)

14.3.2.6 Consorcios

En el caso de consorcios, las Planillas N° 3; N° 5; N° 6; N° 7; N° 8 y N° 9, requeridas
segun el Numeral 14.3.1 del presente Pliego y las Planillas N° 12; N° 13 y N° 14
correspondientes al Numeral 14.3.2 del presente Pliego, deberan ser completadas

para cada empresa integrante del mismo.
14.3.3 Capacidad Econdmico-financiera

14.3.3.1 Balances

Se deberan incluir copias de los ultimos TRES (3) estados contables de la empresa
(Memoria, Balance y Estado de Resultados) debidamente firmadas y certificadas por
Contador Publico o Estudio de Contadores. Dichos Estados Contables, deberan
estar aprobados por el érgano societario competente y poseer dictamen de Auditor
Contable teniendo en cuenta las Normas de la Federacion Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Econdmicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias
Econdmicas u Organismos similares del pais de constitucion del Integrante.

Sera suficiente que solo esté firmada la copia que se presente como “original” y con
legalizacion de la firma del Contador Publico o Estudio de Contadores Publicos
certificantes, efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas u
organismo competente y en su caso legalizada y consularizada o legalizada
mediante el procedimiento de la “Apostille”.

Un dictamen del Auditor certificante de los estados Contables presentados, o del
Contador Publico o Estudio de Contadores Publicos certificara la inexistencia de
variaciones substanciales negativas que pudieran haberse producido en la situacion
y solvencia patrimonial resultante de los Estados Contables del Oferente, o de cada
uno de sus integrantes, durante el periodo comprendido entre la fecha del dltimo
Estado Contable y la del llamado a Licitacion, siempre que dicho periodo sea mayor
o igual a SEIS (6) meses, comprendidos entre el ultimo balance y la fecha de
apertura de la licitacion.

Se incluira la informacién requerida en la Planilla N° 15.
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14.3.3.2 indices Econémico — Financieros
Se incluiran los indices econdmico-financieros que se requieren en la Planilla N° 16.

14.3.3.3 Referencias Bancarias
Se deberan indicar las referencias bancarias. (Planilla N° 17)

14.3.3.4 En caso de Consorcios
En caso de tratarse de consorcios, las Planillas N° 15, N° 16 y N° 17 solicitadas en el
Numeral 14.3.3 del presente Pliego, deberdn presentarse por cada empresa

integrante del consorcio.

14.4 CONTENIDO DEL SOBRE N° 2

14.4.1 Formula de Propuesta

Se incluirda la Formula de Propuesta completa con la respectiva cotizacion de
precios. (Planilla N° 20).

14.4.2 Escala De Asignaciones Horarias

Se debe incorporar en Planilla N° 20 los valores de la Hora-Hombre por categoria,
para ser usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por el
COMITE DE EJECUCION:

Profesional N1 $/HH xx.- masIVA
Profesional N2  $/HH xx.- masIVA
Profesional N3 $/HH xx.- masIVA
Profesional N4  $/HH xx.- masIVA
Técnico T $/HH xx.- masIVA

Administrativo A $/HH xx.- masIVA
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15 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Economica deberd ser mantenida por SESENTA (60) dias corridos,
contados a partir de la fecha de apertura de los Antecedentes para la Calificacion
(Sobre N° 1).
La Propuesta Econdmica cuyo plazo de validez sea menor al requerido sera
desestimada.

16 GARANTIAS

16.1 CONDICIONES GENERALES

Todos los tipos de garantias, incluidas las que no se encuentren regladas en la
normativa de aplicaciéon y que ofrezca el Proponente, deberdn ser constituidas a
satisfaccién del COMITE DE EJECUCION. En todos los casos se constituiran en
pesos y salvo especificacion particular, los valores se tomaran con Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.) incluido.

En caso del establecimiento de la garantia a través de cauciones, fianzas bancarias
o cualquier otra clase, las instituciones que las extiendan deberan ser de primera
linea y con la calificacion acorde al valor a garantizar. Se constituirdn bajo la
condicion de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusion y division y se
estableceran domicilios legales en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

En el caso de ofrecer garantias con fianzas bancarias, se deberd presentar el
respectivo certificado de una calificadora de riesgo de reconocido prestigio.

La falta de la garantia de Mantenimiento de la Propuesta, la no aceptacion de su
texto, o de las personas e instituciones propuestas para otorgarla o la insuficiencia
de su monto o plazo, podra ser motivo de no consideracion de la Oferta Econdmica
(Sobre N° 2) del Proponente, a juicio del COMITE DE EJECUCION.

16.2 TIPOS DE GARANTIAS

Las garantias seran constituidas en cualquiera de las siguientes modalidades:
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16.2.1 En Dinero Efectivo

Mediante depdsito de PESOS en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la
cuenta que oportunamente se indique o con cheque certificado contra una entidad
bancaria 0 mediante un certificado de depdsito a plazo fijo a nombre de los
integrantes del COMITE DE EJECUCION. Los intereses Sobre el monto de la

garantia exigida formaran parte de la misma.

16.2.2 Fianza Bancaria

Otorgada por un Banco autorizado a operar y a satisfaccion del COMITE DE
EJECUCION. El Banco debera asumir el caracter de fiador, liso y llano y principal
pagador, con renuncia a los beneficios de divisibn y excusion y a la previa
interpelacion judicial del Afianzado en los términos del Articulo 2013 del Cédigo Civil
y renunciando también a los derechos previstos en los Articulos 480 y 482 del
Cddigo de Comercio. La fianza debera ser pagadera en forma incondicional, al
contado y en efectivo, dentro de los TRES (3) dias en que se produzca el primer

requerimiento escrito de pago que le formule el COMITE DE EJECUCION.

16.2.3 Titulos Publicos emitidos por la Republica Argentina

Mediante depoésito en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA de Titulos Publicos
emitidos por la Republica Argentina en cantidad suficiente, a su valor de mercado,
para cubrir la garantia exigida mas un margen adicional del QUINCE POR CIENTO
(15%). Los intereses de los titulos por el monto de la garantia exigida, al valor
indicado, formaran parte de la misma. El monto se calculara tomando en cuenta la
cotizacion de los titulos al cierre del penultimo dia habil anterior a la constitucion de
la garantia en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que debera ser certificado por
las autoridades bancarias al recibir dicho depoésito. En caso de liquidacion de los
valores a que se refiere este inciso, se formular4 cargo por los gastos que ello

ocasione.

16.2.4 Seguro De Caucién

Con seguro de caucion mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, extendidas a favor del COMITE DE EJECUCION DEL
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PROYECTO ESTUDIOS area AMBA con cesion de derechos a la indemnizacion a
favor del Comité de Administracion del FONDO FIDUCIARIO PARA EL
TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en Bartolomé Mitre

760, Piso 3°, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

16.3 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA GARANTIA

16.3.1 Garantia de Mantenimiento de la Propuesta

La garantia de Mantenimiento de la Propuesta debera ser extendida a nombre del
COMITE DE EJECUCION del PROYECTO ESTUDIOS area AMBA con cesion de
derechos a la indemnizacién como se indica en el Numeral 16.2.4 (SEGURO DE
CAUCION) del presente Pliego.

En caso de emplearse seguro de caucion, se incorporara en la pdliza la siguiente
Clausula:

“Se aclara que la “resolucion firme“ a que se refiere la Clausula 62 de las
Condiciones Generales que permitird al Asegurado exigir el pago del siniestro al
Asegurador, es:

La decision que adopte el COMITE DE EJECUCION estableciendo la
responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, o
Si esta decision fuera cuestionada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE) por intermedio de un recurso, la Resolucion del ENRE que
resuelva este recurso, o

Si la decision del ENRE fuere cuestionada ante la SECRETARIA DE ENERGIA, la
Resolucion de la Secretaria que resuelva el recurso, con independencia de los
recursos administrativos y/o judiciales que a su vez puedan interponerse contra esa
Resolucion de la Secretaria, los que no suspenderan la obligacién de pago del
siniestro®.

La garantia debera tener vigencia tal como esta establecido en el Numeral 15

“Mantenimiento de la Propuesta Econémica” del presente Pliego.
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Las garantias de los Proponentes que no resulten adjudicatarios se devolveran, sin
intereses ni actualizaciones y seran puestas a disposicion de los Proponentes a
partir de la firma del Contrato.

16.3.2 Garantia de Anticipo

En cumplimiento a lo establecido en el inciso a) del Numeral 20.1 del presente
Pliego “FORMA DE PAGOQ", se debera presentar una garantia de anticipo en pesos,
por el importe a ser anticipado por el COMITENTE.

Dicha garantia debera ser extendida a nombre del COMITE DE EJECUCION del
PROYECTO ESTUDIOS area AMBA, con cesion de derechos a la indemnizacion
como se indica en el Numeral 16.2.4 del presente Pliego; debera tener vigencia
hasta la finalizacion del Contrato de Servicios objeto de esta licitacion y, con
aprobacion previa del COMITE DE EJECUCION, se podra ir reduciendo en la misma
proporcion en que se verifique el cumplimiento del Contrato de Servicios.

17 SEGUROS

El Proponente debera incluir en sus costos la contratacion del seguro del personal
en relacion de dependencia exigido por la ley (ART y vida obligatorio).

En el caso de emplearse personal sin relacion de dependencia, éste debera contar
con un seguro de accidentes personales cubriendo muerte o incapacidad parcial y/o
total por no menos de PESOS TRESCIENTOS MIL.

El aseguramiento debe prever clausula de no repeticion o de regreso contra El
Comitente.

Ninguna de las coberturas minimas requeridas eximird al Contratista de las

responsabilidades que pudieran corresponder

18 COTIZACION

La cotizacién se llevard a cabo llenando la Formula de Propuesta (Planilla N° 20)
incluida en la PARTE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA.
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La cotizacion se realizara por separado para los item 1+2 en conjunto y otra
cotizacion para el item 3. Se completaran dos Férmula de Propuesta (Dos Planillas
N° 20, una para item 1+2 y otra para item 3).

Cualquier "Férmula de Propuesta” confeccionada por el Proponente debera ser
idéntica a aquélla, sin exclusiones ni agregados de ninguna naturaleza, respetando
la misma redaccion establecida en la documentacion del presente Pliego.

La cotizacion se efectuara en la moneda de curso legal en la republica Argentina el
Peso y se pagara en la forma y condiciones establecidas en el Numeral 20.1
“FORMA DE PAGO?” del presente Pliego.

19 ADJUDICACION

EL COMITENTE adjudicara el contrato en base al Orden de Mérito determinado

segun lo establecido en el Numeral 21.4 del presente Pliego.

20 SISTEMA DE CONTRATACION

El COMITE DE EJECUCION contratara por un monto global por la totalidad de los
servicios solicitados (monto cotizado para los item 1+2 méas monto cotizado para el
ftem 3).

El COMITE DE EJECUCION a su solo criterio, podré prescindir la realizacion de los
estudios, trabajos, gestiones y demas tareas que comprenden el item 3. A estos
efectos, procedera, como minimo 30 dias previos al inicio de tales actividades, a
notificar motivadamente al consultor del desistimiento de la realizacion de las
actividades comprometidas. El desistimiento por parte del COMITE DE EJECUCION
no dara lugar a reclamo alguno, sea este de naturaleza juridico — legal, técnico o
economico financiero y consecuentemente a resarcimiento alguno, por parte y a

favor del consultor, por las tareas del item 3 no ejecutadas.-
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20.1 FORMA DE PAGO

Los pagos se realizaran en la moneda de curso legal en la Republica Argentina, el
Peso.

El VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto cotizado para el item 1+2, en
concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) dias corridos contados a partir
de la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentacion al Comitente de
la facturacion correspondiente acompafiada de la Garantia de Anticipo en la misma
moneda y por el importe a ser anticipado por el Comitente. Dicha Garantia de
Anticipo deberd realizarse de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Numerales 16.1 y 16.3.2 del presente Pliego, y ser aprobada previamente por el
COMITE DE EJECUCION.

El VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto cotizado para el item 3, en
concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) dias corridos contados a partir
de la fecha prevista para su inicio, siempre y cuando no hubiere notificacion de la
decision de desistimiento a que hace referencia el Numeral 20 Sistema de
Contratacién, previa presentacion al Comitente de la facturacion correspondiente
acompafiada de la Garantia de Anticipo en la misma moneda y por el importe a ser
anticipado por el Comitente. Dicha Garantia de Anticipo deberd realizarse de
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Numerales 16.1 y 16.3.2 del

presente Pliego, y ser aprobada previamente por el COMITE DE EJECUCION.

20.2 CERTIFICACIONES SIGUIENTES

Cumplimentada las presentaciones y la entrega de la documentacion a que se
refiere el Numeral 3 PLAZO DEL CONTRATO, EL Consultor procedera a presentar
la facturacién correspondiente a:

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el item 1+2 a la
aprobacion de la Presentacién Preliminar correspondiente al item 1.

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el item 1+2 a la
aprobacion de la Presentacion Preliminar correspondiente al item 2.
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EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el item 3 a la
aprobacion de la Presentacion Preliminar correspondiente al Iltem 3.

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el item 1+2 a la
finalizacion de la entrega de la documentacion del item 1.

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el item 1+2 a la
finalizacion de la entrega de la documentacion del item 2.

EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el item 3 a la

finalizacion de la entrega de la documentacion del item 3.

20.3 PLAZOS

La factura presentada por el Consultor serd abonada dentro de los TREINTA (30)
dias corridos de recibida por el COMITE DE EJECUCION, quien aprobara los

servicios prestados.

20.4 REDETERMINACION DE PRECIOS

Los montos cotizados seran factibles de redeterminacion durante la ejecucion del
Contrato de Servicios, segun lo establecido por el Decreto N° 634 del 21 de agosto
de 2003 y la Resolucion SECRETARIA DE ENERGIA N° 1205/2006 que fija los

indices aplicables. ( www.infoleg.qgov.ar )

A los efectos de su cumplimiento, se aplicara el siguiente procedimiento:

e Para los Servicios de Asistencia Técnica la mencionada Resolucion
SECRETARIA DE ENERGIA determina los Rubros Principales, que son los que
se especifican en los incisos 2.1 a 2.9 del Punto 2 del Anexo al Decreto N°
634/2003 antes mencionado, siendo de aplicacion para este Contrato de
Servicios el Rubro Principal identificado por el inciso 2.1 correspondiente a

Construcciéon de Obras Civiles.

e Enlos Cuadros 1y 2 incluidos en la Planilla N° 19, se reproduce el Subanexo
del Decreto N° 634/2003. En él se han indicado los valores de la ponderacion
porcentual de la participacién de dicho Rubro Principal asignadole el CIEN POR
CIENTO (100%), correspondiéndole consecuentemente CERO POR CIENTO
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(0%) a los restantes Rubros Principales identificados con los incisos 2.2 a 2.9

inclusive.

e Como insumos integrantes de dicho Rubro Principal en los términos requeridos
por la mencionada Resolucion SECRETARIA DE ENERGIA N° 1205/2006, se
ha asignado porcentaje de ponderacion al indice de Nivel General de la
Construccion identificado como b) y al indice de la Mano de Obra de la
Construccion identificado como c¢), siendo los restantes indices considerados
con valor CERO (0).

La Redeterminacion de Precios se aplicara de conformidad con la normativa que
rige, cuando los costos de dichos Rubros Principales hayan alcanzado un valor tal
que resulte una variacion promedio de los precios del Contrato de Servicios pactado,
superior al DIEZ POR CIENTO (10%). Cumplida dicha Redeterminacion, se inicia un
periodo en el que podra producirse la Redeterminacion sélo en caso de alcanzarse
nuevamente la condicion de variacion superior al DIEZ POR CIENTO (10%)

establecida en el Decreto.

Los indices a utilizar para la aplicacién de las formulas establecidas en los apartados
4.1.y 4.1.2. del Anexo del citado Decreto N° 634/2003 seran:

e Para el periodo inicial to, el que corresponde al mes anterior al mes de cierre del
plazo para la recepcion de las Propuestas Técnicas (Sobre N° 1) y las

Propuestas Econdmicas (Sobre N° 2).

e Para el periodo mensual t;, el que corresponde al mes anterior al mes de

redeterminacioén indicado como mes “”

21 PROCESO DE SELECCION Y ADJUDICACION

21.1 RECEPCION DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE SOBRE N° 1

La apertura se realizara en acto publico, en el lugar, dia y hora indicados en los

Numerales 6.10 y 6.3 del presente Pliego, procediéndose en primer término a la
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recepcion de las propuestas (Sobre N° 1 y Sobre N° 2) y al labrado del acta
correspondiente con el listado de las mismas.

A continuacién se procederd a la apertura de los Sobres N° 1 de las propuestas
recibidas, verificando el contenido de los mismos y completando el acta con los
detalles que corresponda.

La falta de la copia de este Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares emitidas
debidamente firmadas por los Representantes Legal y Técnico del Proponente,
asimismo como la falta del recibo de adquisicion del Pliego y de la garantia de
mantenimiento de la propuesta, podra ser causal de rechazo inmediato de la
propuesta y su devolucién al Proponente en el mismo acto.

En la direccién establecida en el Numeral 5 del presente Pliego, se dispondra una
copia de los Antecedentes para la Preseleccion (Sobres N° 1), la que permanecera a
disposicion de los Proponentes, para conocimiento, durante DOS (2) dias habiles.
Las Propuestas Econdmicas (Sobre N° 2) seran introducidas en un sobre que sera
debidamente cerrado, firmado y lacrado por el Escribano Actuante, para luego ser
depositado en resguardado en el lugar que se indique en el Acta que se labre, hasta
la fecha de su apertura o devolucién en caso de no resultar seleccionados.

El acta deberd ser firmada por los funcionarios asistentes y podra también ser
suscrita por los Proponentes que desearen hacerlo.

21.2 ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS - SELECCION

La seleccién de las propuestas se llevara a cabo después de abiertos los Sobres N°
1. Sobre la base de la documentacidon contenida en los mismos se procederd a
aplicar la metodologia establecida en Anexo B del presente Pliego.

En la fecha establecida en el Numeral 6.8 del presente Pliego, el COMITE DE
EJECUCION comunicaré el resultado de esta seleccion y procedera a la devolucion

de los Sobres N° 2 a los Proponentes que no resultaron seleccionados.

21.3 APERTURA DE LOS SOBRES N° 2.

En el mismo acto, se procedera a abrir la Propuesta Econdmica (Sobre N° 2) de
aquellos Proponentes que resultaron seleccionados.
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Con todos los datos de las propuestas seleccionadas, se labrara el acta

correspondiente.

21.4 ORDEN DE MERITO - CRITERIO A APLICAR

21.4.1 Criterio a aplicar

El criterio a aplicar sera el establecido en la metodologia que se incluye en el Anexo

A del presente Pliego.

21.4.2 Orden de Mérito

En el acta labrada segun el Numeral 21.3 del presente Pliego, quedaran asentados
los valores y caracteristicas de las propuestas seleccionadas.

Sobre esta base, el COMITE DE EJECUCION efectuara la evaluacion de las
propuestas seleccionadas. De dicha evaluacién surgird el Orden de Mérito de las
propuestas que dara lugar a la adjudicacion.

En la fecha establecida en el Numeral 6.6 del presente Pliego, el COMITE DE
EJECUCION daré a conocer dicho Orden de Mérito a los Proponentes.

Toda impugnacion a la decision del COMITE DE EJECUCION, en cuanto al Orden
de Mérito consignada, podra ser presentada hasta la fecha establecida en el
Numeral 6.7 del presente Pliego y se debe implementar a través de una garantia,
mediante depdsito en el Banco de la Nacion Argentina en la cuenta que
oportunamente se indique a favor del COMITE DE EJECUCION en dinero en
efectivo o en Titulos Publicos, emitidos por la Republica Argentina por un valor de
PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00). En caso de optarse por Titulos, debera
fijarse la cantidad en base al valor de mercado mas un margen adicional del
QUINCE POR CIENTO (15%).

21.5 FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION

Cumplido el plazo establecido en el Numeral 6.8 del presente Pliego, para la
resolucién de Impugnaciones al Orden de Meérito establecido, se procedera a
formalizar la Adjudicacién, la que sera notificada a quien resulte adjudicatario.

En el lugar y fecha establecidos en los numerales 6.10 y 6.9 del presente Pliego, se

procedera a la firma del Contrato de Servicios.
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22 VIGENCIA DEL CONTRATO

Los plazos contractuales correran, a todos los efectos, a partir de la fecha de firma

del presente Contrato.

23 DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

23.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

El Proponente, al desarrollar el Esquema de la Organizacion para el cumplimiento de
las tareas sefialadas en el apartado 2 deberad tomar en cuenta los siguientes
aspectos:

Deberéa contar con oficinas en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires desde donde se
mantendra la relacion con el Comitente. Dicha oficina sera sede del Representante
Técnico del Contrato de Servicios y en ella desarrollardn mayoritariamente sus
actividades los equipos de trabajo.

Dichas oficinas deberan estar ubicadas dentro de un circulo de radio no mayor de 20
(veinte) cuadras cuyo centro se ubica en las oficinas del COMITE DE EJECUCION.

23.2 ADMINISTRACION DE LA DOCUMENTACION

Es responsabilidad de los Consultores el manejo y el archivo de toda la

documentacion a generar para el presente contrato.

24 REUNIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES

El Consultor debe establecer un programa de reuniones periédicas con el Comitente
con participacion de quien éste indique.
Los formatos de notas intercambiadas — notas de pedido y ordenes de servicio -

seran acordados oportunamente.
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25 MULTAS

El incumplimiento de sus compromisos por parte del Consultor dara lugar a la
aplicacion de las sanciones que se establecen en el Apartado 6.1 del Anexo B:
PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS del presente Pliego.
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ANEXOS

ANEXO A:

ANEXO B:

ANEXO C:

Metodologia para la Evaluacion de las Ofertas.

Proyecto de Contrato de Locacion de Servicios.

Cronograma de Ejecucion de las Tareas.
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ANEXO A: METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LAS
OFERTAS
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26 ANEXO A:  METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

26.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La presente metodologia se utilizard para efectuar la evaluacion de las ofertas, en
funcién de la informacion que los oferentes presenten en el Sobre N° 1 y en el Sobre
N° 2 de sus propuestas.

26.2 EVALUACION TECNICA

La Evaluacién Técnica de las ofertas propuestas se realizara sobre los siguientes
aspectos:

e Antecedentes Técnicos (Numeral 14.3.2.4 del Pliego)

e Esquema de la Organizacion y Plan de Trabajos (Numeral 14.3.2.1 del Pliego)

e Calidad y Cantidad de Personal Asignado (Numeral 14.3.2.2 del Pliego)

En todos los casos los criterios de ponderacion a aplicar seran:

70%: aceptable (responde basicamente a lo solicitado)
85%: bueno (responde y mejora lo solicitado)
100%: excelente (responde muy bien y mejora con detalles en forma

especifica y concreta a lo solicitado)
Estas ponderaciones se aplicaran a los maximos puntajes previstos para cada
factor.
La ponderacién se efectuard sobre los antecedentes e informacion incluida en la
Propuesta.
Cualquier Propuesta formulada por un consorcio que incluya a una empresa que no
reuna el minimo de los antecedentes exigidos, vera afectada su calificacion.
Cualquier Propuesta que no alcance la ponderacién minima del 70% en cualquiera

de los Factores Al a A4 no sera preseleccionada.
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26.3 METODOLOGIA A APLICAR:

26.3.1 Factor Al. Antecedentes

Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 14.3.2.4 del Pliego. El puntaje
maximo es de 100 puntos.

El Factor Al se evaluara con el siguiente criterio:

70 puntos por los antecedentes de tareas similares teniendo en cuenta
basicamente:

Estudios eléctricos para sistemas de potencia sobre redes de transporte de energia
eléctrica en EAT realizados por cada empresa constitutiva del consorcio oferente.
Estudios ambientales para sistemas de transmision de 500 kV realizados por cada
empresa constitutiva del consorcio oferente.

Estudios de planificacién de redes de transporte en extra alta tension

30 puntos por los antecedentes de tareas de ingenieria en sistemas de EAT,
teniendo en cuenta basicamente:

Proyectos basicos y de detalles de estaciones transformadoras y lineas de
transmision en EAT.

Inspeccion de obras de transmision de energia eléctrica en EAT.

Elaboracion de documentacion licitatoria para estaciones transformadoras y lineas

de transporte de energia eléctrica en EAT

26.3.2 Factor A2. Esquema de la Organizacién y Plan de Trabajos

Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 14.3.2.1 del Pliego. El puntaje
maximo es de 100 puntos.
El Factor A2 se evaluara con el siguiente criterio:
30 puntos por el Esquema de la Organizacion que presenta el Proponente
teniendo en cuenta si el Organigrama y la Memoria Descriptiva requeridos en el
Numeral 14.3.2.1 del Pliego permiten analizar si:

e Abarca la totalidad de las tareas.

e Detalla la interrelacion entre las mismas.

e Define claramente la asignacion de funciones y responsabilidades para

la direccion y coordinacion.
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e Define la dependencia funcional.

e Indica las bases de operaciones.

e Define la estructura de apoyo.

e Permite analizar como se encara cada area de trabajo y cual el grado
de profundidad que le ha dado el Proponente.

30 puntos por el Plan de Trabajos que presenta el Proponente teniendo en cuenta
si el Plan requerido en el Numeral 14.3.2.1 del Pliego detalla:
e Tareas, con su duracion.

¢ Indicacion de frentes de trabajo.

40 puntos por la Asighacién de Personal que presenta el Proponente teniendo en
cuenta si el Plan requerido en el Numeral 14.3.2.1 del Pliego detalla:
e Asignacion del personal.
e El tiempo de afectaciéon por participante para cada tarea. (planilla de
afectacion mensual y total por cada frente y tarea)

26.3.3 Factores A3, A4, A5y A6 . Plantel Profesional

Corresponde al titulo “Calidad y Cantidad de Personal Asignado”, Numeral 14.3.2.2
del Pliego.
El puntaje maximo a asignar en esta area sera 100 puntos para cada uno de los
factores en que se ha dividido la tarea:
Factor A3: segun los antecedentes del profesional designado como Director
de Proyecto (Pos 1), Responsable de tareas de Estudios Eléctricos (Pos 2), el
responsable de las tareas de Anteproyectos (Pos 3) y el responsable de las
tareas de las Estudios Sociambientales (Pos 4).
Factor A4: segun los antecedentes del personal profesional propuesto para
los estudios eléctricos.
Factor A5: segun los antecedentes del personal profesional propuesto para
los anteproyectos de sistemas de transmision de energia eléctrica en alta

tension.
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Factor A6: segun los antecedentes del personal profesional propuesto para

los estudios socioambientales.

26.4 EVALUACION FINAL

Para evaluar el conjunto de las ofertas y establecer un ordenamiento final que

considere el puntaje de la evaluacion técnica y el precio cotizado, se aplicara la

siguiente formula polindmica:

C =0,70*(0,20*A1+0,15*A2+0,15*A3+0,20*A4+0,15*A5+0,15*A6)+0,30*P

Donde:

C

Valor de comparacion de las ofertas. La Licitacion sera adjudicada a la
Oferta que obtenga el mayor valor de C

Ej: Si la oferta “a” luego de asignarle los valores de calificacién Al, A2, A3,
A4,y P, resultare con un valor C, = 100, habra obtenido el maximo puntaje
posible.

Al |Puntos asignados por los Antecedentes de la Empresa o Consorcio.
Los valores de Al a asignar seran: 0<A1<100
A2 |Puntos asignados por el Esquema de la Organizacién y Plan de Trabajos,

evaluando la carga de trabajo propuesta.

Los valores de A2 a asignar seran: 0<A2<100
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A3 |Puntos asignados por los antecedentes del Director de Proyecto y de los
Responsables de tareas en las areas de Estudios Eléctricos, Anteproyectos
de Sistemas de Transmisién en EAT y Estudios Sociambientales.

Los valores de A3 a asignar seran: 0<A3<100

A4 | Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo profesional
propuesto para los Estudios Eléctricos.

Los valores de A4 a asignar seran 0<A4<100

A5 | Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo profesional
propuesto para los Anteproyectos de Sistemas de Transporte en EAT.
Los valores de A5 a asignar seran 0<A4<100

A6 |Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo profesional
propuesto para los estudios Socioambientales.

Los valores de A5 a asignar seran 0<A4<100
Oferta |Precio dela Z = porcentaje del V respecto |P =100/Z
Oferta = V del V minimo

P A Va Za P.=100/Z,
B Vb Zb Pb = 100/Zb
C Ve Zc P. =100/Z,
D Vd Zd Pd = 100/Zd
E Ve Ze Pe = 100/Z¢
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ANEXO B: PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS
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27 ANEXO B: PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Entre el COMITE DE EJECUCION para la ejecucion DE LOS ESTUDIOS
REFERENTES AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y
SUBTRANSMISION EN EL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA),
en adelante EL COMITENTE, con domicilio en Bartolomé Mitre 760, Piso 3°, de la
Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, representado por sus integrantes, ....................
........................................................ L, Y porlaotra, la e
en adelante EL CONSULTOR, con domiCilio €N ......ccc. coociiiiiiiiiiiiiiiiiiies cevvieeeaeeeeaenns
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representada para este acto por ...........
......................... , DNI .............., e$n mérito al mandato que lo faculta
especificamente, y por lo cual actia en forma solidaria e ilimitada por todas y cada
una de las obligaciones emergentes de este convenio, se conviene en celebrar el
siguiente Contrato de Locacion de Servicios de Asistencia Técnica e Inspeccion de
las Obras de conformidad con las siguientes clausulas:

27.1 CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

EL CONSULTOR realizara en las condiciones que se establecen en este Contrato,
la prestacion de los servicios para ejecucion DE LOS ESTUDIOS REFERENTES AL
DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y SUBTRANSMISION EN EL
AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA).

Los trabajos contratados tienen el alcance establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones para este Contrato de Servicios.

27.2 CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION

Forman parte de este Contrato y rigen su interpretacion, alcance y con la siguiente
prelacion, los documentos que se sefialan a continuacion:

2.1 Todas y cada una de las Clausulas de este Contrato de Servicios,
documentacion integrante y sus Anexos.

2.2 El Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la Contratacion de los
estudios Referentes al Desarrollo del Sistema de Transmision y Subtransmision
en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

2.3 La oferta presentada POr ......cccccoeviiiiiieeiiiiiieeeee e a la Licitacion
Pablica Nacional e Internacional N° 004/2013 para la Contratacion de los
ESTUDIOS REFERENTES AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE
TRANSMISION Y SUBTRANSMISION EN EL AREA METROPOLITANA DE
BUENOS AIRES (AMBA).
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27.3 CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO

3.1 Monto Total

El monto total del Contrato asciende a la suma de .......... cocccvvviiiiiiiiiiiiiiiiees i,
........................................................................ (creeriiievnnne.) Mmés LV.A,, conforme a
la Formula de Propuesta presentada, que se agrega al presente como Anexo | de
este Contrato de Servicios.

El mismo incluye la totalidad de los gastos de provisidbn, mantenimiento y uso de
todos los elementos y servicios necesarios, y los honorarios relativos a la prestacion
de los servicios que constituyen el objeto de este Contrato de Servicios.

3.2 Monedade pago

Para las obligaciones emergentes de este Contrato de Servicios, los pagos se
realizardn en la moneda de curso legal en la Republica Argentina, el Peso.

3.3 Escalade asignaciones horarias

Se agrega al presente Contrato de Servicios, como Anexo Il, una escala de
asignaciones horarias para cada una de las categorias de profesionales, técnicos y
administrativos.

La mencionada escala sélo se considera como referencia para el caso de
ampliaciones y/o modificaciones del Contrato en los términos del procedimiento de la
Clausula Octava del mismo y en los casos que en él se indican.

3.4 Impuestos

En el monto total concertado se encuentran comprendidos todos los tributos,
impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravamenes, sean de orden nacional,
provincial o municipal, que resulten de aplicacion y vigentes al momento de la firma
de este Contrato excluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que se
adicionara a cada factura.

Para el caso de resultar el presente Contrato gravado con Impuesto a Sellos, el
monto sera soportado por EL COMITENTE y por EL CONSULTOR por partes
iguales, en la medida que a cada uno le corresponda. En caso que alguna de las
partes resultara eximida de dicho impuesto, la otra parte abonara el total de lo
reclamado.

En caso de resultar la actividad alcanzada por alguna exencion impositiva, la
reduccion que se produzca debera ser trasladada en su exacta incidencia.

3.5 Seguros del Personal de EL CONSULTOR

En los montos cotizados se encuentran incluidos todos los seguros de ley por
accidentes de trabajo, fallecimiento, incapacidad total o parcial y enfermedad
profesional para el personal de EL CONSULTOR afectado al presente Contrato de
Servicios.

La contratacion de estos seguros de ningin modo implica reduccion o sustitucion de
las responsabilidades de EL CONSULTOR.
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3.6 Responsabilidad

EL CONSULTOR asume la total responsabilidad por los dafios y perjuicios que
ocasione a sus dependientes, subcontratistas, EL COMITENTE y/o terceros en el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato.

EL CONSULTOR mantendra en todo momento indemne a EL COMITENTE frente a
cualquier reclamo que pudieran formularle los dependientes de EL CONSULTOR,
sus Subcontratistas y proveedores, empleados de éstos o terceros, fundados en una
supuesta solidaridad de EL COMITENTE por relaciones laborales, por
contribuciones de la seguridad social y/o accidentes de trabajo.

Asimismo, EL CONSULTOR mantendra indemne a EL COMITENTE frente a
cualquier reclamo o demanda de terceros por dafios y perjuicios causados por EL
CONSULTOR, sus dependientes, Subcontratistas, o proveedores o empleados de
éstos.

3.7 Deber de Colaboracion

Sin perjuicio del elemental deber de colaboracibn que debera prestar EL
COMITENTE a EL CONSULTOR para el cumplimiento de sus funciones, aquél no
tendra obligacion de proveer a EL CONSULTOR nada adicional a lo establecido en
la documentacién contractual.

27.4 CLAUSULA CUARTA: FORMA DE FACTURACION Y PAGO

4.1 Facturacion
El monto establecido en la Clausula 3.1 sera facturado de la siguiente forma:

a. EI VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto cotizado para el item 1+2,
en concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) dias corridos contados
a partir de la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentacion al
Comitente de la facturacién correspondiente acompafiada de la Garantia de
Anticipo en la misma moneda y por el importe a ser anticipado por el
Comitente. Dicha Garantia de Anticipo debera realizarse de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Numerales 16.1 y 16.3.2 del presente Pliego, y
ser aprobada previamente por el COMITE DE EJECUCION.

b. ElI VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto cotizado para el item 3, en
concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) dias corridos contados a
partir de la fecha prevista para su inicio, siempre y cuando no hubiere
notificacion de la decision de desistimiento a que hace referencia el Numeral
20 Sistema de Contratacion, previa presentacion al Comitente de la
facturacion correspondiente acompafada de la Garantia de Anticipo en la
misma moneda y por el importe a ser anticipado por el Comitente. Dicha
Garantia de Anticipo debera realizarse de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Numerales 16.1 y 16.3.2 del presente Pliego, y ser
aprobada previamente por el COMITE DE EJECUCION.

c. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el item 1+2 a
la aprobacion de la Presentacion Preliminar correspondiente al item 1.

d. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el item 1+2 a
la aprobacion de la Presentacion Preliminar correspondiente al item 2.
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e. EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el item 3 a
la aprobacion de la Presentacion Preliminar correspondiente al Item 3.

f. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el item 1+2 a
la finalizacion de la entrega de la documentacién del Item 1.

g. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el item 1+2 a
la finalizacion de la entrega de la documentacién del Item 2.

h. EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el item 3 a
la finalizacion de la entrega de la documentacién del Item 3.

La presentacion se efectuara mediante factura dirigida a EL COMITENTE.

Las facturas deberan ser presentadas a EL COMITENTE a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de prestacion de los servicios. Sobre el importe total de cada
una de ellas, se facturara el monto correspondiente al I.V.A., segun la tasa vigente
en cada oportunidad. Simultaneamente copia de dicha factura sera presentada a el
COMITE DE EJECUCION junto con el Informe mensual que corresponda para su
aprobacion, segun el Numeral 24 del presente Pliego.

4.2 Pago de las facturas

Las facturas presentadas y el monto correspondiente al I.V.A. seran pagados dentro
de los TREINTA (30) dias corridos de su presentaciéon a EL COMITENTE, siempre
que no se produzcan observaciones del COMITE DE EJECUCION en los términos
de la Clausula 4.1 anterior.

4.3 Multas

En caso de aplicacion de multas segln lo establecido en la CLAUSULA SEXTA, se
tendra a los montos retenidos como pago a cuenta de éstas. De resolverse dejarlas
sin efecto, se procedera a incorporar el importe retenido a la facturacion mensual
siguiente, agregandose a este monto una suma equivalente a la que resulte de
aplicar al capital adeudado la tasa activa de interés del BANCO NACION
ARGENTINA para el descuento de certificados de obra por el tiempo transcurrido
entre el vencimiento del pago original y la fecha de efectivo pago.

27.5 CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZOS.
El plazo contractual es de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) dias y tendra
vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de este Contrato de Servicios.

EL CONSULTOR deberé prestar los servicios objeto del presente Contrato dentro de
los plazos y hasta la terminacion del mismo.

5.1 Variacion del Plazo Contractual

Cuando por razones no imputables a EL CONSULTOR se prolongasen los plazos
reales de ejecucion de las tareas y ello derivara en la necesidad de extender el plazo
del Contrato, EL CONSULTOR y EL COMITENTE acordaran los términos de dicha
extension.

27.6 CLAUSULA SEXTA: MULTAS

El incumplimiento por parte de EL CONSULTOR de los trabajos encomendados o la
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falta de entrega de los informes a que se haya obligado o de los plazos que se
estipulen, dardn derecho a éste a aplicar las multas que se establecen en la
Clausula 6.1 del Contrato.

Se considera que ha mediado mora de EL CONSULTOR en caso que, habiendo
sido intimado de cumplimiento de la entrega de informes o realizaciéon de una tarea
objeto de este Contrato, la misma no se haya efectuado sin causa justificante
suficiente. Las multas se aplicaran previa vista a EL CONSULTOR a fin de que
efectle los descargos que considere pertinentes.

En caso de aplicacion de multas, se procedera segun lo establecido en la Clausula
4.3 del Contrato.

6.1 Régimen de Multas

EL COMITENTE podra aplicar al CONSULTOR en concepto de multa el equivalente
al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) sobre el monto total del Contrato por
cada dia de demora en el cumplimiento de un plazo contractual.

Cuando la suma de las multas aplicadas por todo concepto al CONSULTOR alcance
al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del Contrato, EL COMITENTE tendra
derecho a reclamar la rescision por causa imputable al CONSULTOR, conforme a lo
establecido en la clausula sobre rescision contractual.

27.7 CLAUSULA SEPTIMA: RESPONSABILIDADES TECNICAS

EL CONSULTOR asume la responsabilidad total y plena de las conclusiones y
recomendaciones que formule y aconseje al COMITE DE EJECUCION, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes.

Estas conclusiones y recomendaciones deberan ser formuladas en forma clara y
precisa. Los documentos que hagan al objeto de la tarea encomendada deberan ser
firmados por el responsable designado para ello por EL CONSULTOR.

27.8 CLAUSULA OCTAVA: SERVICIOS ADICIONALES

8.1 Definiciéon

Servicio adicional es todo servicio no previsto entre los que debe prestar EL
CONSULTOR segun este Contrato de Servicios y su oferta y que por lo tanto no es
consecuencia directa y necesaria de ellos, pero que en el desarrollo de los trabajos,
el COMITE DE EJECUCION considera necesario desarrollar.

8.2 Procedimiento a seqguir

Todo servicio adicional debera ser ordenado y/o autorizado por escrito por EL
COMITENTE. EL CONSULTOR realizara los servicios adicionales empleando los
elementos necesarios. El precio de aplicaciéon para esos servicios sera calculado
sobre la base de los indicados en el Anexo Il del Contrato de Servicios, como escala
de asignaciones horarias para cada una de las categorias de profesionales, técnicos
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y administrativos.

A los efectos determinados en la presente Clausula, no se realizardn servicios
adicionales ni ampliacion alguna a este Contrato de Servicios que:

e Excedan el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto estipulado en la
Clausula 3.1 del presente Contrato.

27.9 CLAUSULA NOVENA: CESION O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

EL CONSULTOR no podra transferir o ceder el presente Contrato de Servicios, en
todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.

27.10 CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO

10.1 Por causas imputables a EL CONSULTOR

El presente Contrato de Servicios podra ser rescindido por EL COMITENTE a
solicitud de el COMITE DE EJECUCION, por causa imputable al CONSULTOR, sin
gue a éste corresponda indemnizacion alguna, en los siguientes casos:

b) Si EL CONSULTOR no iniciare los trabajos dentro de los TREINTA (30) dias de
vigencia del plazo contractual.

c) En caso de quiebra de EL CONSULTOR.

d) Cuando EL CONSULTOR incurriere en dolo, fraude o grave negligencia o
contraviniere gravemente las obligaciones y condiciones del Contrato.

e) Si se hubiera aplicado multas a EL CONSULTOR por el equivalente al CINCO
POR CIENTO (5%) del monto contractual.

f) Por incumplimiento reiterado a las obligaciones asumidas por el presente y
documentacion consecuente.

10.2 Por causas imputables a EL COMITENTE

El presente Contrato de Servicios podra ser rescindido por EL CONSULTOR por
causa imputable a EL COMITENTE, cuando la mora en cualquier pago, no
proveniente de la aplicacion de multas, superare DOS (2) meses corridos o
NOVENTA (90) dias no consecutivos en un periodo de UN (1) afio, contados en
ambos casos a partir del vencimiento de los plazos fijados para hacer efectivas
dichas obligaciones.

En dicho caso, EL CONSULTOR debera intimar a EL COMITENTE para que en el
término de TREINTA (30) dias corridos cumpla con la obligacion de que se trata.
Una vez vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, EL CONSULTOR
podré decidir dar por rescindido el Contrato de Servicios.

10.3 Otras causas
a) Por caso fortuito a fuerza mayor.
b) Por acuerdo de partes.
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27.11 CLAUSULA DECIMO PRIMERA: COMPROMISO DE EL CONSULTOR

EL CONSULTOR se compromete a:

a) No efectuar modificaciones en su estructura societaria que afecten el debido
cumplimiento de las obligaciones a su cargo emergentes del presente Contrato.

b) No disolver la Sociedad durante la ejecucion de los trabajos objeto de este
Contrato y hasta tanto no se hayan liquidado definitivamente y sin reserva alguna
todas las cuentas, diferencias o litigios, garantias y responsabilidad general que
regulen las relaciones entre las partes.

27.12 CLAUSULA DECIMO SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR se compromete a tratar toda informacion provista por EL
COMITENTE, con estricta confidencialidad y no revelarla a terceros sin previa
conformidad de EL CONSULTOR, debiendo usar dicha informacion sélo con el
propésito de efectuar las prestaciones objeto del Contrato de Servicios, debiendo
devolver todos los originales proporcionados, ya sean documentos y/o planos,
destruyendo todas las copias a la terminacion de los trabajos.

Asimismo, EL CONSULTOR tomaréa todas las medidas razonables para asegurar
que los compromisos arriba mencionados, sean cumplidos por sus directores,
socios, funcionarios, empleados, agentes o cualquier otra persona que tuviere
contacto con esa informacion.

27.13 CLAUSULA DECIMO TERCERA: DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL
CONTRATO

Se deja constancia que la siguiente documentacion forma parte integrante del
presente Contrato de Servicios:

Anexo | del Contrato: Propuesta Econémica

Anexo Il del Contrato: Escala de Asignaciones Horarias

Anexo Il del Contrato: Redeterminacion del Precio del Contrato

27.14 CLAUSULA DECIMO CUARTA: DOMICILIOS Y JURISDICCION

A los efectos de la validez de las notificaciones y comunicaciones que las partes
deban cursarse con motivo del presente Contrato de Servicios, las mismas fijan
domicilios en los lugares respectivamente indicados en el encabezamiento del
mismo.

Cualquier cambio en los domicilios fijados por las partes debera ser comunicado a la
otra parte en forma fehaciente para la validez de las notificaciones y/o
comunicaciones mencionadas en el parrafo precedente.

Esto no afecta el curso que deba seguir la documentacion de desarrollo normal del
Contrato, la cual seguira el circuito o flujo de comunicaciones que se fije en cada
caso.
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En caso de controversia judicial, ambas partes se someten a la jurisdiccion de la
Justicia Federal de la Cuidad Auténoma de Buenos Aires, haciendo renuncia
expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudiere corresponder.

27.15 CLAUSULA DECIMO QUINTA: FIRMA Y CANTIDAD DE EJEMPLARES

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor a un
sblo efecto, uno para cada una de las partes y otro para ser agregado en el
expediente N° ............coe..... [......, en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires a los
......... (..) dias del mes de .................... del afio dos mil trece.
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LISTADO DE ANEXOS DEL CONTRATO
ANEXO | DEL CONTRATO: Presupuesto General
La Férmula de Propuesta por los Servicios de Asistencia Técnica objeto del presente

Contrato, alcanza a la suma de PESOS .......cccccciiiit i
............................................... ($..............) més el .V.A. correspondiente.

ANEXO Il DEL CONTRATO: Escala de Asighaciones Horarias

Seguidamente se consignan los valores de la Hora-Hombre por categoria, para ser
usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por el COMITE DE
EJECUCION:

Profesional N1 $/HH 00.- masIVA
Profesional N2 $/HH 00.- masIVA
Profesional N3 $/HH 00.- masIVA
Profesional N4  $/HH 00.- masIVA
Técnico T $/HH 00.- masIVA

Administrativo A $/HH 00.- mas IVA

ANEXO Ill DEL CONTRATO: Redeterminacion del Precio del Contrato.

Los montos cotizados seran factibles de redeterminacion durante la ejecucion del
Contrato de Servicios, segun lo establecido por el Decreto N° 634 del 21 de agosto
de 2003 y la Resolucibn SECRETARIA DE ENERGIA N° 1205/2006 que fija los

indices aplicables. ( www.infoleg.gov.ar )

A los efectos de su cumplimiento, se aplicara el siguiente procedimiento:

e Para los Servicios de Asistencia Técnica la mencionada Resolucion
SECRETARIA DE ENERGIA determina los Rubros Principales, que son los que
se especifican en los incisos 2.1 a 2.9 del Punto 2 del Anexo al Decreto N°
634/2003 antes mencionado, siendo de aplicacion para este Contrato de
Servicios el Rubro Principal identificado por el inciso 2.1 correspondiente a

Construccion de Obras Civiles.
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e Enlos Cuadros 1y 2 incluidos en la Planilla N° 19, se reproduce el Subanexo
del Decreto N° 634/2003. En él se han indicado los valores de la ponderacion
porcentual de la participacion de dicho Rubro Principal asignadole el CIEN POR
CIENTO (100%), correspondiéndole consecuentemente CERO POR CIENTO
(0%) a los restantes Rubros Principales identificados con los incisos 2.2 a 2.9

inclusive.

e Como insumos integrantes de dicho Rubro Principal en los términos requeridos
por la mencionada Resolucion SECRETARIA DE ENERGIA N° 1205/2006, se
ha asignado porcentaje de ponderacion al indice de Nivel General de la
Construccion identificado como b) y al indice de la Mano de Obra de la
Construccion identificado como c), siendo los restantes indices considerados
con valor CERO (0).

La Redeterminacion de Precios se aplicara de conformidad con la normativa que
rige, cuando los costos de dichos Rubros Principales hayan alcanzado un valor tal
gue resulte una variacion promedio de los precios del Contrato de Servicios pactado,
superior al DIEZ POR CIENTO (10%). Cumplida dicha redeterminacién, se inicia un
periodo en el que podra producirse la redeterminacion sélo en caso de alcanzarse
nuevamente la condicion de variacion superior al DIEZ POR CIENTO (10%)

establecida en el Decreto.

Los indices a utilizar para la aplicacion de las formulas establecidas en los apartados
4.1.y 4.1.2. del Anexo del citado Decreto N° 634/2003 seran:

e Para el periodo inicial to, el que corresponde al mes anterior al mes de cierre del
plazo para la recepciébn de las Propuestas Técnicas (Sobre N° 1) y las

Propuestas Econdmicas (Sobre N° 2).

e Para el periodo mensual tj, el que corresponde al mes anterior al mes de

redeterminacioén indicado como mes “”
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ANEXO C: CRONOGRAMA DE LAS TAREAS

(incluye archivos Project y Listado de Tareas)
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28 ANEXO C: CRONOGRAMA DE LAS TAREAS

LISTADO DE TAREAS DEL PROJECT ESTUDIOS AMBA
ITEM 1:

e Desarrollo inicial

0 Recopilacién de la informacion

0 Actualizacion de las bases de datos

o Caracterizacion ambiental del area

o Elaboracion de escenarios

0 Planteo de alternativas y costeo preliminar
e Presentacién Preliminar

o Preparacion PP con escenarios, alternativas y propuestas.
e Elaboracién de la Presentacion Final

0 Anteproyectos

o0 Costeo de la soluciones propuestas

o Priorizacion de las obras propuestas

o Desarrollo basico de las obras resultantes

o Tratamiento de las cuestiones ambientales

o Elaboracién de los informes correspondientes

ITEM 2:

e Desarrollo inicial
o Elaboracién de escenarios
o Planteo de alternativas y costeo preliminar
o Estudio ambiental de la franja en analisis en todo su desarrollo

o Estudio ambiental de alternativas
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e Presentacion Preliminar

0]

Preparacion PP con escenarios, alternativas y propuestas.

e Presentacion Final

0
0
(0]
0]

ITEM 3

Anteproyectos
Costeo de la soluciones propuestas
Priorizacion de las obras propuestas

Estudio y evaluacion ambiental de alternativas

e Estudios de Antecedentes

0]

(0]

Recopilacion de la informacién de las distribuidoras

Caracterizacion ambiental del estudio. Antecedentes

e Desarrollo inicial

0]

0]

0]

0]

Evaluacion de los programas de expansion existentes
Incorporacion al desarrollo del transporte en el area
Revision de Instalaciones Propuestas

Planteo de alternativas

e Presentaciéon Preliminar

o

Preparacion PP con escenarios, alternativas y propuestas.

e Presentacioén Final

(0]

(0]

Programa de obras con priorizacion

Elaboracion de los informes correspondientes.

0 Soluciones ambientales a adoptarse.
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PARTE B - DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA
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Documentacién Social: Constancia de Inscripcién en 5

los Registros Publicos

Documentacién Social: Poderes a los Representantes 6

Documentacion Social: Unificacion de Personeria 7
143.1.4 Poderes 8
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14.3.2.4 Listado de Antecedentes 13Y 13 bis
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14.3.3.1 Balances e Informe Contable 15
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14.3.3.3 Referencias Bancarias 17

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 2

20.4 Redeterminacion de Precio 19

14.4.1 Formula de Propuesta 20




PLANILLA N° 1
FORMULA DE PRESENTACION

Sefiores
COMITE DE EJECUCION
PROYECTO de ESTUDIOS area AMBA

...... abajo firmante. ..................
.......................... con domicilio legal en la calle ............ ......

NUumero ...... de la Ciudad de ............ i e, y constituyendo
domicilio especial a los efectos de esta licitacion en la calle
........................... Numero ......, de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires,

expresamente manif........... :

Que he ............ analizado y ponderado con tiempo suficiente la
documentacibn de la licitacibn a que hace referencia el Numeral 9,
“INTERPRETACION DEL PRESENTE PLIEGQ”, incluyendo las circulares emitidas
con posterioridad a la fecha del primer aviso de licitacion.

Lo precedente indicado significa que he....... tomado pleno conocimiento
de todas y cada una de las condiciones y especificaciones contenidas en dicha
documentacion. Por otro lado, expres...... estar impuesto ... de la calidad y
caracteristicas de los servicios a proveer como asi también de toda otra
circunstancia relacionada con el objeto de la licitacion.

Declar....... bajo fe de juramento que no .......... comprenden las
causales de exclusion de la licitacion.

Por lo tanto, no quedando ....... la menor duda acerca de las
caracteristicas y finalidad de los suministros ofrece ..... proveer los servicios licitados
en un todo de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos que
integran el Pliego.

Acepta..... inapelablemente la decisién de EL COMITE DE EJECUCION
sobre la preseleccion sin derecho a reclamo alguno en caso de no resultar
preseleccionado.

De conformidad con lo expuesto precedentemente ...... oblig............ a
cumplir los servicios en los términos requeridos en el Pliego de Bases y
Condiciones.

La validez de la presente oferta se mantiene por el término de SESENTA
(60) dias corridos conforme lo exigido en el Numeral 15 “MANTENIMIENTO DE LA
PROPUESTA ECONOMICA” del Pliego de Bases y Condiciones.

Se agregan a la presente todos los datos y antecedentes requeridos en el
Numeral 14 del Pliego, “ORGANIZACION DE LA PROPUESTA", en el orden alli
establecido.



BUENOS AIRES,

Firma del Representante Técnico

Aclaracion...........ccovvieeiiiiil.

Nombre......coovveviii e,

Domicilio......coovveiie

Teléfono.....oovo v,

Correo electrénico .........ccoe......

Consejo Profesional.................

Matricula N®.........coiviiii .

(*) modificar lo que corresponde

Firma del Representante Legal

Aclaracion.........ccovoieii i,

Nombre......coovvevi e,

Domicilio....c.covvveiee

Teléfono.....ovve e,

Correo electrénico ......cc.cceeen.....



PLANILLA N° 2

RECIBO DE ADQUISICION DEL PLIEGO

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 3

INFORMACION DE CADA EMPRESA

1- Nombre y sigla de la Empresa: 2- Domicilio:
Teléfono:
Correo
electronico:
3- Fecha de creacion: 4- Capital Social:

5- Actividad principal:

6- Directivos principales:

7- Apoderado de la Empresa: Mandato otorgado mediante:
Nombre:

Domicilio: de fecha:

Teléfono:

8- Referencias Técnicas, Comerciales y Bancarias:

9- Afos de actuacion: a) En el pais

b) En el exterior

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N°4

INFORMACION GENERAL DEL CONSORCIO

1- Domicilio legal: Teléfono:
Correo
electronico:
Fax:

2- Empresas integrantes del Consorcio:

3- Representantes del Consorcio:

3.1- Apoderado

Nombre:

Domicilio:

Teléfono: Matricula: Consejo:

3.2- Representante Técnico:

Nombre:

Domicilio:

Teléfono: Matricula: Consejo:

4- Estructura decisoria del Consorcio:

NOTA: La firma del presente formulario por parte

Representante Legal del Consorcio implica
designaciones como tales.

Firma del Representante Técnico

la

del Representante Técnico y del
aceptacion de sus respectivas

Firma del Representante Legal




PLANILLA N°5

CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS

1- Nombre y sigla de la Empresa: 2- Domicilio:

Teléfono:

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N°6

PODERES A LOS REPRESENTANTES

1- Nombre y sigla de la Empresa:

2- Domicilio:

Teléfono:

Se incluyen a continuacion los siguientes poderes

Representante:

Apoderado:

Firma del Representante Técnico

Firma del Representante Legal




PLANILLA N°7

UNIFICACION DE LA PERSONERIA

1- Nombre y sigla de la Empresa: 2- Domicilio:

Teléfono:

Se incluyen a continuacion:

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 8

PODERES

1- Nombre y sigla de la Empresa:

2- Domicilio:

Teléfono:

Se incluyen a continuacién poderes a favor de:

Firma del Representante Técnico

Firma del Representante Legal




PLANILLA N°9

INSCRIPCIONES

1- Nombre y sigla de la Empresa: 2- Domicilio:

Teléfono:

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 10

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

1- Nombre y sigla de la Empresa: 2- Domicilio:

Teléfono:

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 11
PERSONAL ASIGNADO - RESUMEN DE ANTECEDENTES

EMPRESA POR LA QUE PARTICIPA:

NOMBRE Y APELLIDO Formacion profesional

Area para la que ha sido propuesto Afos experiencia

Experiencia general

Experiencia especifica Tiempo de actividad en
cada tarea

Relevancia de antecedentes para el area propuesta

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 12

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 13

ANTECEDENTES
1 2 3 4 5 6 7 8
Obra Comitente Monto del Participacion Tipo de. , Descripcion de los Trabajos Realizados _Fec_ha de Plazo
Contrato Contratacion Finalizacion

Firma del Representante Técnico

Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 13 bis

CERTIFICADO DE EJECUCION Y CALIFICACION

con una Participacion del ....%, mereciendo por sus trabajos la siguiente
calificacion:

REGULAR

BUENO

MUY BUENO
EXCELENTE

Tachar el que no corresponda

Firma Autoridad de Emisién Aclaracién de Firma

Fecha: ......ccoovvivveennnn,

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 14

COMPROMISOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Empresa| Obra Pais Comitente Monto del | Tipo de Obra Trabajos a realizar Grado de Fecha de Plazo % de
Contrato compromiso | iniciacion | previsto | avance al

Firma del Representante Técnico

Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 15 1/2
BALANCES E INFORME CONTABLE
INFORME CONTABLE
1.- Empresa
2.-Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio:
3.- Modificaciones al Estatuto (fechas):
4.- N° de Registro en la Inspeccion General de Justicia:
5.- Ejercicio Econémico N°: Iniciado el:
6.- Balance General al:
7.- Composicion del Capital:

ACCIONES SUSCRIPTO INTEGRADO
Ordinarias de v/In A ...... de ........ Votos AL A
Preferidas de vin A ...... dividendofijo% A ...l A

Totales A A

Firma del Representante Técnico

Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 15 2/2

BALANCES E INFORME CONTABLE

BALANCES

Se incluirdn los tres udltimos balances con las certifcaciones correspondientes y la
certificacion de la no existencia de variaciones patrimoniales sustanciales negativas
desde el cierre del tltimo balance presentado hasta el 31 de marzo de 2013.

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 16

INDICES ECONOMICOS - FINANCIEROS

1.- Empresa:

Indice Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2010 2011 2012

1) LIQUIDEZ GENERAL

. .
Pasivo corriente

2) ENDEUDAMIENTO TOTAL

_Pasivototal
Activo total

3) RENTABILIDAD

_Resultado de operac_ord.

Patrimonio Neto

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N° 17

REFERENCIAS BANCARIAS

1.- Empresa:

Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal




PLANILLA N°18
GARANTIA DE LA PROPUESTA



PLANILLA N°19

hoja 1/2

CUADRO 1 2.1 2.2 2.3 24 25 2.6 2.7 2.8 2.9
RUBROS PRINCIPALES Construcciéon | Tareas de Provision de | Provision de | Provision de | Provision de | Provision de | Provision de Provision

COMPONENTES DE LA de 'O.bras Montaje Reactores y Cond_uctores Cadena,s, Equ_ipos de Estructuras otros’ Eq_uipos equipos de

Civiles Electro- Transforma- e Hilo de Morseteriay | Maniobrasy Soporte Eléctricos Automat. y

AMPLIACION mecénico dores Guardia Conectores Medicion Reticuladas Comunicac.

Porcentaje sobre el total de los Rubros 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Participacion de cada indice en el rubro componente

a) Precios Mayoristas Nivel General 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) indice de la Construccién Nivel Gral. 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C) Mano de Obra de la Construccién 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Mano de Obra Ind. Metallrgica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) Magquinaria para Obras-Importadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) Productos Refinados del Petréleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9) Cemento y Cal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h) Minerales Ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i) Minerales no Ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
j) Conductores Eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K) Productos Minerales no Metalicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
) Productos Basicos de Aluminio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
m) Productos de Fundicién 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
n) Productos Metalicos Basicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0) Minerales Ferrosos-Importados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
p) Minerales No Ferrosos-Importados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
q) Maquinas y Aparatos Eléctricos-Impor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
r Productos Metélicos Béasicos-Impor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S) Otros Indices (continGia en Cuadro 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




PLANILLA N° 19 hoja 2/2
CUADRO 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
RUBROS PRINCIPALES | Construcciéon | Tareas de | Provision de | Provisién de | Provisién de | Provision de | Provisién de | Provisién de Provision
COMPONENTES DE LA de Obras Montaje Reactoresy | Conductores Cadenas, Equipos de Estructuras | otros Equipos | equipos de
Civiles Electro- Transforma- e Hilo de Morseteriay | Maniobras'y Soporte Eléctricos Automat. y
AMPLIACION mecanico dores Guardia Conectores Medicion Reticuladas Comunicac
Porcentaje sobre el total de los Rubros 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
|
Apertura del Item s) Otros Indices Participaciéon de cada indice en el rubro componente
S1) CIlIU-3 2720 CPC 41532-1 “Lingotes y
perfiles de aluminio y sus Aleaciones” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s2) ﬁ:(':rg 2710 CPC 41251-1 "Perfiles de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S3) CllU-3 2720 CPC 91511-1 “Cobre” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s4) dcélﬁ-igrr?allosfli:gc():” 91211-11 *Chapas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ss) E;Ofgfrffg: biesi(':\;":ﬁfzai'ﬁcsﬂ No Ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S6) Cuadro 3.5.2 Indice de Salario por
Obrero - 31 “Fabricacion de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y aparatos electrénicos
motores, equipos y suministros eléct.”
S7)
Sg)
Sg)
S10)
Total 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




PLANILLA N° 20

FORMULA DE PROPUESTA
ITEM 1+2

Sefiores:
COMITE DE EJECUCION
PROYECTO de ESTUDIOS AREA AMBA

. abajo firmante.. ...t e con
domicilio legal en la calle ............ i NUumero ...... de la
localidad de .................. et rttteeteeieieeeeea. Y coONstituyendo  domicilio
especial a los efectos de esta licitacion en la calle ............ .o,
Numero ...... de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, proced...... a formular la

siguiente exposicion:

Que completando los datos y antecedentes presentados en el Sobre N° 1 de ésta
licitacion, propon......... realizar los servicios especificados en el Pliego de Bases y
Condiciones emitido por el COMITE DE EJECUCION del PROYECTO de
ESTUDIOS AREA AMBA para la ejecucion de los Estudios Referentes al Desarrollo
del Sistema de Transmision y Subtransmision en el area Metropolitana de Buenos
Aires, incluyendo todo lo requerido y conforme a las condiciones establecidas en el
mismo.

Dej ..... establecido que la oferta se ajusta a las condiciones técnicas
fijadas por la documentacion licitatoria y que cuando se ha considerado conveniente
y justificable para los intereses de ambas partes se han consignado los
apartamientos del caso, destacandoselos con las suficientes aclaraciones como para
no inducir a error al respecto, conociendo perfectamente que queda al solo y
exclusivo juicio del COMITE DE EJECUCION del PROYECTO de ESTUDIOS AREA
AMBA la apreciacion y aceptacion o rechazo de la documentacion integrante de la
propuesta.

El monto de la presente propuesta para los ITEM 1+2 , sin Impuesto Al
Valor Agregado (IVA), es de PESOS ..ot i,

............................................... Y

El importe correspondiente al Impuesto Al Valor Agregado (IVA) para los
ITEM 1+2, asciende a la suma de PESOS .........ci i

......................................... ($ oreeeerreneinn)



El monto total de la presente propuesta para los ITEM 1+2, es de PESOS

(Serereoeeeernn, )
BUENOS AIRES,

Firma del Representante Técnico Fima del Proponente

Aclaracion..............ccceieienennn. Aclaracion............cocceie e,

DomicCilio.......cooovviiiii e, Domicilio.......cooevviviie e

Teléfono.......cocoovveviiii i Teléfono........cooovveviiii i

Consejo Profesional..........c.cviiiie i



PLANILLA N° 20

FORMULA DE PROPUESTA
ITEM 3

Sefiores:
COMITE DE EJECUCION
PROYECTO de ESTUDIOS AREA AMBA

. abajo firmante.. ...t e con
domicilio legal en la calle ............ i NUumero ...... de la
localidad de .................. et rttteeteeieieeeeea. Y coONstituyendo  domicilio
especial a los efectos de esta licitacion en la calle ............ .o,
Numero ...... de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, proced...... a formular la

siguiente exposicion:

Que completando los datos y antecedentes presentados en el Sobre N° 1 de ésta
licitacion, propon......... realizar los servicios especificados en el Pliego de Bases y
Condiciones emitido por el COMITE DE EJECUCION del PROYECTO de
ESTUDIOS AREA AMBA para la ejecucion de los Estudios Referentes al Desarrollo
del Sistema de Transmision y Subtransmision en el area Metropolitana de Buenos
Aires, incluyendo todo lo requerido y conforme a las condiciones establecidas en el
mismo.

Dej ..... establecido que la oferta se ajusta a las condiciones técnicas
fijadas por la documentacion licitatoria y que cuando se ha considerado conveniente
y justificable para los intereses de ambas partes se han consignado los
apartamientos del caso, destacandoselos con las suficientes aclaraciones como para
no inducir a error al respecto, conociendo perfectamente que queda al solo y
exclusivo juicio del COMITE DE EJECUCION del PROYECTO de ESTUDIOS AREA
AMBA la apreciacion y aceptacion o rechazo de la documentacion integrante de la
propuesta.

El monto de la presente propuesta para el ITEM 3, sin Impuesto Al Valor
Agregado (IVA), es de PESOS ...iiiiiir e,

El importe correspondiente al Impuesto Al Valor Agregado (IVA) para el
ITEM 3, asciende a la suma de PESOS ... ... i

......................................... (o)



El monto total de la presente propuesta para el ITEM 3, es de PESOS

(Serereieeerernn, )
BUENOS AIRES,

Firma del Representante Técnico Fima del Proponente

Aclaracion..............ccceieienennn. Aclaracion............cocceie e,

DomicCilio.......cooovviiiii e, Domicilio.......cooevviviie e

Teléfono.......cocoovveviiii i Teléfono........cooovveviiii i

Consejo Profesional..........c.cviiiie i
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